TERMO DE REFERÊNCIA CGETI  08-2016/ PROJETO BÁSICO

	1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

	       Contratação de Empresa especializada na implantação e customização dos serviços de diretório da Contratante, atualmente no nível funcional Windows 2003, com migração para o Windows 2012, além de repasse de conhecimento e atualização tecnológica.

	2.	FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

	2.1. MOTIVAÇÃO

	           O objetivo primordial desta contratação é promover a atualização tecnológica dos serviços de diretório da Susep, tanto em sua sede (RJ) quanto em seus escritórios remotos (SP, RS e DF), acompanhando a evolução natural do mercado de Tecnologia da Informação e restaurando a condição de suporte do fabricante para o ambiente da autarquia. A contratação em tela almeja ainda executar a migração da maneira mais completa, segura e planejada possível, com o mínimo de envolvimento operacional de sua equipe e sem a indesejável interferência no funcionamento normal de suas atividades rotineiras de fiscalização, fomento e supervisão do mercado de seguros, previdência privada e título de capitalização. A contratação engloba o planejamento, execução, resolução de eventuais problemas durante a execução dos serviços e documentação necessária para o processo de migração do nível funcional do diretório da Susep, para que ao fim e ao cabo, todos os equipamentos e recursos de rede (autenticação, diretório, servidores de arquivos, estações de trabalho, etc.) estejam funcionais, seguros e com desempenho adequados. No conjunto dos serviços, enfatiza-se o resultado final dos mesmos, sendo para isto o bom planejamento da migração e a execução de testes-piloto atividades críticas. Assim, para que seja possível cumprir a fase de execução da migração com qualidade e dentro dos prazos previstos, é indispensável o planejamento prévio criterioso e uma gerência de projetos eficiente por parte da CONTRATADA, incluindo neste contexto análises de riscos e definição de estratégias para a execução propriamente dita. Todas as etapas, operações e atividades da contratação aqui descritas deverão ser executadas apenas e somente por equipe da CONTRATADA que atenda às qualificações profissionais especificadas neste termo de referência. Assim, não serão disponibilizados recursos humanos da CONTRATANTE para as finalidades de execução desta contratação, exceto quando absolutamente indispensável - dada a natureza da atividade - como por exemplo o repasse de informações e o mero auxílio ao planejamento.

	2.2.	RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

	Id
	Tipo
	Resultado

	1
	Disponibilidade
	Através desta contratação, espera-se corrigir a situação atual, na qual a solução de eventuais falhas no serviço não poderá contar com o suporte do fabricante por se tratar de produto descontinuado. Espera-se ainda que as melhorias e correções de problemas da versão mais atualizada permitam maior disponibilidade para o ambiente operacional Windows, bem como maior agilidade e facilidade de manutenção/gerência do mesmo.

	2
	Atualização tecnológica
	Fazer uso de novas funcionalidades e se beneficiar da maior estabilidade e desempenho de software mais atual.

	3
	Compatibilidade
	À medida que novos serviços e sistemas são implantados, cresce a possibilidade de que surjam incompatibilidades com versões mais antigas de sistemas operacionais; a migração para o nível funcional 2012 no ambiente de servidores Windows diminuirá a possibilidade deste tipo de problema, aumentando a compatibilidade com novas aplicações e também mantendo aberta a condição de migração para as futuras versões destas aplicações.

	4
	Garantia de Suporte
	A plataforma de software Windows Server 2003 (e seus serviços associados) não é mais suportada pela Microsoft, então a migração do ambiente operacional para a versão Windows 2012 restaura a condição de suporte necessária para a Susep.

	3.	DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

	3.1.	INFORMAÇÕES PRELIMINARES

	3.1.1. A Contratante atualmente possui 5 (cinco) sítios Microsoft Active Directory em Windows 2003 Service Pack 4, totalizando cerca de 2600 objetos no diretório e aproximadamente 600 usuários assim distribuídos:
· Sede da Susep – RJ – Av. Pres. Vargas, 730: aprox. 492 usuários;
· Representação Regional do Estado de São Paulo – SP (capital): aprox. 50 usuários

	· Representação Regional do Estado do Rio Grande do Sul – Porto Alegre: aprox. 40 usuários;
· Escritório de Representação do Gabinete no Distrito Federal – Brasília: aprox. 10 usuários;
· Arquivo Geral da Susep – RJ - Avenida Franklin Roosevelt, 39 – 2º andar: aproximadamente 3 usuários;
· Há atualmente 5 (cinco) controladores de domínio na versão 2003 Enterprise, 1(um) 2003 Standard e 1 2008 Datacenter. Os DCs (controladores de domínio) têm as configurações do AD (active directory) replicadas via rede periodicamente. A configuração de replicação pode ser objeto de revisão em função do que dispõe o item 3;
· Observação: o escritório de Minas Gerais fora desativado recentemente, não existindo mais DC (controladores de domínio) no local;
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3.1.1. [bookmark: __RefNumPara__494_1535438597]Existe um ambiente Microsoft Active Directory com Windows Server 2003 R2, implantado e funcionando, inclusive o serviço de DNS;
3.1.2. O principal file server da sede da Susep no RJ funciona em uma VM com Windows Server 2012 R2 que tem como host um VMWare Server 5.1;
3.1.3. Fora da Sede, os servidores onde rodam os DCs podem compartilhar outras funções, notadamente file server, print server e DHCP Server.

	3.1.4. Os file servers atualmente não compartilham um único namespace;
3.1.5. Os servidores localizados fora da sede estão conectados via WAN provida pela empresa que hospeda o Datacenter da Contratante. Cada link que conecta uma daquelas localidades à nuvem MPLS do prestador de serviço tem taxa de transmissão de 4 Mbps ou 1 Mbps. A sede está ligada à mesma nuvem por 2 links de 100 Mbps, conforme gráfico a seguir.
3.1.6. Há diversas aplicações atualmente em uso, conforme se depreende da tabela abaixo.
	#
	Categoria
	Componente
	Versão

	1
	Servidor de Aplicação
	IIS
	7 ou acima

	2
	Servidor de Aplicação
	Apache
	2.2.X

	3
	Framework
	.net Framework
	1.1

	[bookmark: _GoBack]4
	Framework
	.net Framework
	4.5.x

	5
	Extensão IIS
	Web Deploy
	3.5 ou acima

	6
	Extensão IIS
	Application Initialization
	1.0

	7
	Extensão IIS
	PHP Manager for IIS 7
	1.2

	8
	Acesso a dados
	SQL Server Client Tools
	2008 R2

	9
	Acesso a dados
	SQL Server Client Tools
	2012

	10
	Acesso a dados
	Microsoft Access Database Engine
	2010

	11
	Utilitário
	Microsoft Web Platform Installer
	5.0 ou acima

	12
	Motor de Linguagem
	PHP
	5.3.6

	13
	Motor de Linguagem
	Python
	2.4.6

	14
	Gerenciamento de Conteúdo
	Joomla
	1.5.22

	15
	Gerenciamento de Conteúdo
	Zope
	2.10.11

	16
	Gerenciamento de Conteúdo
	Plone
	3.3.5

	17
	Framework
	Python Image Library (PIL)
	1.1.7

	18
	Banco de Dados
	MySQL
	5.1

	19
	Banco de Dados
	PostgreSQL
	8.4.x

	20
	Software Aplicativo
	SysAid Server
	14.3.12

	21
	Sistemas da Contratante
	Aplicações Cliente/Servidor
	N/D

	22
	Gerenciamento de Conteúdo
	Plug-ins do Plone para gerenciamento de conteúdo do Portal Susep
	N/D




	3.2.	DOS SERVIÇOS PROPRIAMENTE DITOS

	[bookmark: __RefNumPara__474_1535438597]Preâmbulo:
O Projeto deverá ser conduzido consoante as melhores práticas e metodologias existentes para projetos de infraestrutura de rede, tendo como responsável profissional que atuará como gerente do projeto de migração. Este deverá ter experiência na área de gerenciamento de projetos, comprovada através de atestado emitido por empresa pública ou privada e formação de nível superior. Já para a execução propriamente dita, o profissional deverá possuir certificado Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure.
De forma a se obter o menor impacto para o ambiente da Contratante, a contratada deverá lançar mão (no mínimo) dos seguintes recursos/estratégias:

3.2.1. O projeto consiste na criação de uma nova floresta em Windows Server 2012 R2 e importação das atuais contas e usuários e computadores, bem como diretivas de grupo;
3.2.2. [bookmark: _Ref446596731]Além da criação e configuração dos serviços de diretório, a contratada deverá reproduzir no novo domínio os demais componentes do Windows hoje em uso, como DNS, Autoridade Certificadora, WSUS, DHCP, IAS e DFS;
3.2.3. Não será responsabilidade da contratada o fornecimento de mídias e licenças dos produtos da Microsoft (CALs e Sistemas Operacionais) nem do hardware e ativos de redes que compõem o ambiente envolvido no projeto;
3.2.4. A migração do domínio deverá ocorrer com o mínimo de impacto para os usuários, e os produtos deverão ser configurados pela contratada com as melhores práticas recomendadas pela Microsoft. Estas melhores práticas para o ambiente deverão constar do documento final do processo de migração. Os serviços se dividirão, no mínimo, nas seguintes etapas: planejamento, testes (realização de piloto), migração propriamente dita e repasse de conhecimentos;
3.2.5. [bookmark: __RefNumPara__461_1515751051]Deverá ser elaborado e apresentado um planejamento da execução dos serviços, destacando suas fases e entregas, além de definir, no cronograma, todos os recursos envolvidos, data de início e data de término para cada atividade;
3.2.6. [bookmark: __RefNumPara__463_1515751051]O supracitado planejamento deverá contemplar boas práticas de Gestão de Mudanças, incluindo avaliação de impactos, levantamento prévio da (s) janela (s) de paralisação e apresentação de plano de retorno (roll back) em caso de falha;
3.2.7. [bookmark: __RefNumPara__529_1515751051]A Contratada deverá realizar piloto/PoC (Prova de Conceito) como forma de validar a estratégia divisada na fase de planejamento e comprometer-se a executar apresentação prática em escala reduzida. Esta realização de piloto visa primordialmente a verificar em escopo reduzido o impacto nas aplicações da Susep sobre a migração do ambiente;
3.2.8. Os três itens descritos imediatamente acima constituem-se entregáveis incluídos no escopo dos serviços contratados, sendo os dois primeiros (projeto e controle de mudança) relativos à fase de planejamento e o último (realização de piloto) pertencente à fase de testes;
3.2.9. A contratada deverá realizar a migração do nível funcional do ambiente Windows AD da contratante e de todos os serviços (existentes) normalmente vinculados a ele, tais como os descritos no item 3.2.2;
3.2.10. Em princípio, será mantida após a migração a mesma estrutura de DCs (controladores de domínio) hoje existentes no ambiente da Contratante; 
3.2.11. Em face dos riscos envolvidos, não poderá haver atualização no local (in place), aquela na qual evolui-se o sistema operacional para uma versão mais recente (Windows Server 2012 R2, no caso) sem a necessidade de alteração, instalação ou reconfiguração de hardware ou software;
3.2.12. Cada novo DC (controlador de domínio) será uma VM (máquina virtual) hospedada em uma máquina física com VMware ESXi 5.1 ou Windows Server 2012 Standard ou Datacenter Edition;
3.2.13. [bookmark: __RefNumPara__3328_1535438597]A Contratada deve levantar informações detalhadas necessárias ao cumprimento do contrato. Ressalte-se que tais informações são confidencias e de propriedade da Contratante, podendo ser usadas pela Contratada apenas durante a vigência do contrato e exclusivamente para seu cumprimento;
3.2.14. Como parte integrante dos serviços de migração deverá ser elaborado um relatório com as configurações e procedimentos adotados;
3.2.15. No âmbito dos serviços contratados, quaisquer soluções desenvolvidas pela contratada ("scripts", "batches", programas específicos etc.) serão de pleno uso da contratante (que passará a ter sobre eles direto de propriedade), sem ônus adicional algum, devendo o código fonte dos mesmos ser parte integrante da documentação dos serviços;
3.2.16. De forma a viabilizar a operação do ambiente migrado, bem como garantir sua continuidade e evolução no atendimento às demandas da instituição, deverá ocorrer transferência de conhecimento para capacitar os profissionais da Contratante, ao final da migração (mínimo de 8 horas). 
3.2.17. Os serviços previstos deverão ser executados no prazo máximo de 120 dias após assinatura do contrato;
3.2.18. A Contratante fornecerá contas com poderes administrativos no domínio Microsoft Active Directory e nas estações de trabalho à contratada;
3.2.19. A Contratante providenciará todos os backups do serviço de diretório Microsoft Active Directory existente (System State).  Embora não seja responsabilidade da Contratada a recuperação de dados em servidores de arquivos que compartilham máquinas físicas com DCs, a mesma deve considerar esta situação em seu planejamento de migração, apontando a alternativa mais viável de recuperação do ambiente (tanto do DC quanto do File Server) em caso de necessidade de executar o plano de retorno;
3.2.20. O planejamento deverá, no mínimo, conter os seguintes tópicos: Arquitetura física e lógica, implantação, customização, otimização, performance, alta disponibilidade, segurança e backup para os serviços: AD, DNS, DHCP, NTP, WSUS, IAS, Compartilhamento de Pastas/Arquivos de Rede (incluindo definição de listas de controle de acesso – ACLs) e Impressão de Rede;
3.2.21. As definições do Active Directory deverão observar a estrutura atualmente utilizada pela CONTRATANTE excluindo-se o Exchange, contratado como Software As a Service (SaS), hospedado em Centro de Dados (Data Center) de terceiro externo à Susep;
3.2.22. Na fase de execução, a migração propriamente dita deverá contemplar, todas as etapas do planejamento, incluindo a migração de perfis pessoais de usuário nas estações de trabalho e servidores. 
3.2.23. Deverá ser criado pela contratada, sob a supervisão da contratante, o Plano de comunicação com usuários considerando-se mudanças no ambiente e bem como eventuais indisponibilidades durante a migração; 
3.2.24. O repasse de conhecimento deve ter como objetivo a capacitação dos analistas da Contratante para operação e administração da plataforma Windows 2012 e no mínimo 8 (oito) horas de duração.
3.2.25. O repasse de conhecimento deverá versar, no mínimo, sobre: Implantação, Operação, Segurança, Troubleshooting, Alta Disponibilidade e Backup.


	4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	 A CONTRATADA deverá cumprir, obrigatoriamente, os principais eventos e prazos descritos na tabela abaixo: 
	Descrição
	Prazo Máximo
	Responsável

	Emissão da ordem de serviço inicial
	D
	CONTRATANTE

	Reunião de alinhamento
	D + 3
	CONTRATADA

	Recebimento de currículo do (s) técnico (s) da Contratada 
	D + 6
	CONTRATADA

	Entrega de Plano de Projeto
	D + 15
	CONTRATADA

	Analise e manifestação acerca do Plano de Projeto
	D + 20 
	CONTRATANTE

	Faturamento de 20% do total
	D + 30
	CONTRATANTE

	Início laboratório de testes
	D + 30
	CONTRATADA

	
	
	

	Fim laboratório de testes
	Conforme cronograma da Contratada
	CONTRATADA

	Início implantação Projeto Piloto
	Conforme cronograma da Contratada
	CONTRATADA

	Fim implantação Projeto Piloto
	Conforme cronograma da Contratada
	CONTRATADA

	Teste de validação e performance do Projeto Piloto
	Conforme cronograma da Contratada
	CONTRATADA

	Início migração do Projeto Piloto
	Conforme cronograma da Contratada
	CONTRATADA

	Fim migração do Projeto Piloto
	Conforme cronograma da Contratada
	CONTRATADA

	Teste de performance de Projeto Piloto
	Conforme cronograma da Contratada
	CONTRATADA

	Início implantação da solução
	Conforme cronograma da Contratada
	CONTRATADA

	Fim implantação da solução
	Conforme cronograma da Contratada
	CONTRATADA

	Teste de Validação e performance da solução
	Conforme cronograma da Contratada
	CONTRATADA

	Início da migração 
	Conforme cronograma da Contratada
	CONTRATADA

	Fim da migração 
	Conforme cronograma da Contratada
	CONTRATADA

	Teste de performance 
	Conforme cronograma da Contratada
	CONTRATADA

	Entrega de documentação do Projeto
	Conforme cronograma da Contratada
	CONTRATADA

	Testes de conformidade e aceite
	Conforme cronograma da Contratada
	CONTRATANTE

	Formalização do aceite
	D + 120
	CONTRATANTE

	Faturamento de 80% restantes
	Em até 10 dias após aceite definitivo
	CONTRATADA


	




	5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

	O ambiente de TI a ser configurado é complexo e de missão crítica e com diversas peculiaridades técnicas. Neste contexto, será necessária comprovação de capacidade técnica para os serviços de migração de Windows 2003 Server para Windows 2012 Server objeto deste Edital, através da apresentação de atestado (s) anterior (es) fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado contendo: 
· Quantia mínima de 10 (dez) servidores de rede Windows físicos ou virtualizados, cumprindo funções principais de servidor de arquivos, diretório e autenticação;
· Quantia mínima de 300 (trezentas) estações de trabalho clientes destas funções;
· Durante os trabalhos de migração, ter realizado, no mínimo, as operações de instalação de novo servidor de rede, criação de novo domínio, promoção de servidores de rede para controlador de domínio, configuração de servidores de rede como servidores de arquivo, permissionamento de arquivos, criação/exclusão de usuários do domínio/políticas de grupo e configuração de serviços DNS/DHCP Microsoft, migração entre domínios distintos de contas de usuários e computadores;

	6. VISITA

	· A LICITANTE poderá realizar vistoria técnica em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do procedimento licitatório, para fins de verificação do ambiente; 
· A vistoria poderá ser feita das 9h às 17h, devendo o agendamento prévio ser realizado pelo e-mail cosis.rj@susep.gov.br ou pelo telefone (21) 3233-4156; 
· Em hipótese alguma a LICITANTE poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou até mesmo esquecimento de qualquer detalhe relativo ao objeto, responsabilizando-se por quaisquer ônus decorrentes desses fatos; 

	7. DO PAGAMENTO

	· Haverá um pagamento inicial, após a fase de planejamento da solução, com o aceite do plano de projeto que corresponderá a 20% (vinte por cento) do valor total da prestação de serviços. O restante, 80% (oitenta por cento), será liquidado somente ao final da prestação de serviços. 

	8.	ESTIMATIVA DE PREÇO

	Id
	Descritivo
	
Valor Estimado
 

	1
	Serviço de implantação e customização dos serviços de diretório da Contratante atualmente no nível funcional Windows 2003, com migração para o Windows 2012, além de repasse de conhecimento e atualização tecnológica.
	R$ 84.487,96

	9 – Adequação Orçamentária

	9.1 – Fonte de Recursos

	Id
	Valor
	Fonte (Programa / Ação)

	1
	R$ 84.487,96
	Programa 2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda
Ação 2000 - Administração da Unidade
Plano Interno SUSEPSI2000 – Sistemas Informatizados 
Elemento de Despesa 33.90.39.57 SERVICOS - TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.
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	10 – Sanções Aplicáveis

	Id
	Ocorrência
	Sanção

	1
	Inexecução parcial do contrato
	Advertência

	
	
	Multa de até 5% do valor do contrato

	
	
	Rescisão unilateral do contrato pela Susep

	
	
	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por até dois anos

	2
	Inexecução total do contrato
	Advertência

	
	
	Multa de até 10% do valor do contrato

	
	
	Rescisão unilateral do contrato pela Susep

	
	
	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por até dois anos

	3
	Atraso na entrega do Plano de Projeto
	Advertência (até 5 dias)

	
	
	Multa de 2% do valor do contrato (após 5 dias)

	
	
	Inexecução parcial do contrato (após 15 dias)

	
	
	Inexecução total do contrato (após 30 dias)

	4
	Atraso no prazo de término da Migração.
	Advertência (até 7 dias)

	
	
	Multa de 3% do valor do contrato (após 7 dias)

	
	
	Inexecução parcial do contrato (após 15 dias)

	
	
	Inexecução total do contrato (após 30 dias)

	6
	Inadimplência quanto ao pagamento de multas aplicadas pela Susep

	Inclusão da contratada no CADIN, conforme Lei 6.830/80

	11 – Critérios de Seleção do Fornecedor

	11.1 – Critérios de Seleção

	Caracterização da Solução de Tecnologia da Informação

	Modalidade: Pregão Eletrônico
	Tipo: Menor Preço (Lote Único)

	Justificativa:  
A Lei n. 10.520/2002, art. 1º, parágrafo único, define bens e serviços comuns como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo EDITAL, por meio de especificações usuais no mercado. O Decreto 7.174/2010 define em seu artigo 9º, § 2º que “será considerado comum o bem ou serviço cuja especificação estabelecer padrão objetivo de desempenho e qualidade e for capaz de ser atendido por vários fornecedores, ainda que existam outras soluções disponíveis no mercado”.
Ademais, o Acórdão TCU nº 2.471/08-Plenário recomenda que a Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional utilize o pregão para contratar bens e serviços de tecnologia da informação considerados comuns, haja vista que atendem a técnicas pré-estabelecidos e a padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado. Assim sendo, adota-se a modalidade pregão, em sua forma eletrônica, para seleção da empresa a ser CONTRATADA, haja vista considerarmos esta uma contratação de bem comum.






	11.2 – Demais Critérios de Habilitação

	Id
	Critério de Habilitação
	Justificativa

	1
	Solvência
	A empresa cuja falência ou insolvência civil tenha sido decretada judicialmente ou que estejam em gozo de benefício da concordata ou que tenham requerido recuperação judicial, ainda não encerrada, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.101, de 9.2.2005 não poderá ser contratada para as finalidades do presente Termo.

	2
	Idoneidade
	A empresa que tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão ou entidade das Administrações Públicas Federal, Estadual ou Municipal, bem como a empresa que estiver inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, conforme Portaria nº 516, de 15 de março de 2010, do Ministério do Controle e da Transparência, não poderá ser contratada para as finalidades do presente Termo.

	3
	Fé pública
	A empresa que tenha prestado informações inverídicas em sua documentação para habilitação ou em sua proposta de preços não poderá ser contratada para as finalidades do presente Termo.

	4
	Singularidade
	A empresa constituída em forma de consórcio não poderá ser contratada para as finalidades do presente Termo.

	5
	Nacionalidade
	A empresa ou sociedade estrangeira não poderá ser contratada para as finalidades do presente Termo.

	6
	Isenção
	A empresa da qual seja sócio, cooperado, dirigente ou responsável técnico qualquer servidor da SUSEP, não poderá ser contratada para as finalidades do presente Termo.

	7
	Regularidade legal
	A empresa que esteja cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar não poderá ser contratada para as finalidades do presente Termo.

	Id
	Critério Técnico Obrigatório
	Justificativa

	1
	Aptidão
	A CONTRATADA deverá apresentar carta do fabricante dos softwares informando que a empresa proponente é certificada como revenda autorizada estando a mesma apta a fornecer, instalar, configurar, treinar e prestar assistência técnica da solução.

	2
	Aptidão
	A CONTRATADA deverá comprovar que os serviços de instalação, configuração, treinamento e assistência técnica serão executados por profissionais habilitados junto aos fabricantes dos softwares pertinentes, não cabendo à CONTRATANTE qualquer responsabilidade técnica ou financeira pela capacitação dos técnicos da CONTRATADA.

	Id
	Critério de Aceitabilidade de Preços Unitários e Globais
	Justificativa

	1
	Compatibilidade com os preços praticados na Administração Pública.
	Art. 15, Inciso V da Lei 8.666/93: As compras, sempre que possível, deverão balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.

	Id
	Critério de Julgamento
	Justificativa

	1
	Menor Preço Global
	Atendimento ao princípio da Economicidade na Administração Pública.






	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

	INTEGRANTE TÉCNICO

	 







O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa nº 4/2014 – Secretaria de Recursos Logísticos e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao cumprimento das necessidades e objeto da aquisição.




Rio de janeiro, ___ de __________________ de _______.

__________________________________
Rodrigo Bomfim Rodrigues Pitta 
Matrícula SIAPE: 1818494








	INTEGRANTE REQUISITANTE
	INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

	O presente planejamento atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta.



________________________________
Paulo Roberto Schenkel de Carvalho
Matrícula SIAPE: 1818500









	


O presente planejamento está em conformidade com os requisitos administrativos necessários ao cumprimento do objeto.






________________________________
Michel Demitrov
Matrícula SIAPE: 1541245












	APROVAÇÃO DO COORDENADOR GERAL DE TI

	Aprovo o prosseguimento da contratação e encaminho à CGADM para aprovação.


Rio de janeiro, ___ de __________________ de _______.


_____________________________________________
Hugo Saisse Mentzingen da Silva
Mat. 1818496 
Coordenador Geral da CGETI


















	APROVAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

	Aprovo o prosseguimento da contratação, considerando sua relevância e oportunidade em relação aos objetivos, às necessidades e às justificativas da Área demandante.


Rio de janeiro, ___ de __________________ de _______.


_____________________________________________
Ítalo Teixeira Viana
Mat. 1818383
Coordenação-Geral de Administração e Finanças
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