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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

ESTUDOS PRELIMINARES

1 - Informagdes Basicas do ETP

De acordo com a IN n2 40/2020 da Secretaria Especial de Desburocratiza¢do, Gestdo e Governo Digital do Ministério da Economia, que dispde sobre
a elaboragdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisi¢cdo de bens e a contratagdo de servigos e obras, no ambito da Administragdo
Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital, considera-se ETP o documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratagdo que caracteriza determinada necessidade, descreve as analises realizadas em termos de requisitos, alternativas,
escolhas, resultados pretendidos e demais caracteristicas, dando base ao termo de referéncia, caso se conclua pela viabilidade da contratagdo.

Ressalta-se que, no caso em questdo, ndo foram previamente verificadas as hipdteses de excegdo a elaboragdo dos Estudos

Preliminares, respectivamente previstas no artigo 82 da referida instrugdo normativa, tendo em vista que o valor maximo estimado para

a contratacdo, com base em contrato atualmente vigente, seréd superior ao limite de R$17.600,00, disposto no art. 24, 1I, da Lei 8.666/93, e ndo se
trata de contratag3o prevista nos incisos Ill, IV e XI do art. 24 da Lei n? 8.666/93 ou de renovacg&o da vigéncia.

Por fim, registra-se que o presente estudo foi realizado com base no documento que formalizou a demanda (0824387) e conforme as diretrizes da IN
SEGES/ME N2 40/2020.

2 - Descrigdo da Necessidade

A presente contratagdo justifica-se em virtude da necessidade de manutengdo dos equipamentos de ar-condicionado em funcionamento no imével
de propriedade da SUSEP, por ser essencial a conservagdo do patrimonio publico, além da segurancga dos servidores, funciondrios terceirizados e
pessoas que se dirigem ao Escritério.

Além do desgaste natural dos equipamentos, a falta de prestagdo destes servigos pode acarretar graves danos aos equipamentos, podendo,
inclusive, colocar a vida das pessoas em risco. Soma-se a isso o fato de que a falta de condigdes de trabalho pode acarretar em prejuizos para
atribui¢des meio e fim da Autarquia.

A manutengdo preventiva se faz necessaria para que os equipamentos sejam mantidos sempre em boas condigdes de utilizagdo, conforme Portaria
do Ministério da Saude n2 3.523 de 28 de agosto de 1998, e da Resolugdo n2 9 da ANVISA de 16/01/2003, as quais estabelecem pardmetros para
verificagdo visual do estado de limpeza, remogdo das sujidades por métodos fisicos e manutenc¢do do estado de integridade e eficiéncia de todos os
componentes dos sistemas de climatizagdo, de forma a garantir a qualidade do ar de interiores e prevengao de riscos a saude dos ocupantes de
ambientes climatizados.

Além disso, a contratagdo justifica-se pelo fato do ERSDF n3o dispor de mao de obra especializada, em seu quadro funcional, para a realizagdo dos
servicos de manutengdo preventiva e corretiva, além de retificagdo ou substituicdo de pecgas e/ou componentes que porventura vierem a apresentar
defeitos durante o funcionamento do sistema de climatizagdo.

Com a presente contratagdo, espera-se alcangar uma boa qualidade de ar de interiores em ambientes climatizados, tornando o ambiente propicio ao
trabalho.

Por fim, vale esclarecer que este escritério possui um contrato vigente para manutengdo dos equipamentos de ar condicionado. Porém, a empresa
que presta os servigos atualmente encontra-se em situagao fiscal irregular, motivo pelo qual o contrato ndo podera ser prorrogado apés o fim de sua
vigéncia (28/02/2021). Sendo assim, faz-se necessaria a abertura de novo procedimento licitatdrio, visando a sele¢do de novo fornecedor para o
servigo.

3 — Area Requisitante

Escritorio de Representagdo da Susep no Distrito Federal - ERSDF.

4 - Descrigao dos Requisitos da Contratagdo

https://sei.susep.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1151819&infra_sistema...

A contratacdo pretendida é para a prestagdo de servigos de manutencgdo preventiva e corretiva nos equipamentos de ar-condicionado do tipo split,
com fornecimento de pegas, componentes, acessorios (originais ou recomendados pelo fabricante), instalados nas dependéncias do Escritério de
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Representagdo da SUSEP no Distrito Federal - ERSDF.

O servigo a ser contratado é de carater continuo, conforme previsto na IN n2 05/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo,
uma vez que sua interrupgao pode comprometer a continuidade dos servigos prestados. Vale ressaltar que a duragao inicial do contrato sera de 12
meses, porém, a necessidade do servigo é por mais de um exercicio financeiro e continuamente.

O servico em questdo enquadra-se na categoria de bens comuns de que tratam a Lei n2 10.520/02 e o Decreto n2 5.450/05, por possuir padrées de
desempenho e caracteristicas gerais e especificas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade
Pregdo.

Para fins de habilitagdo a empresa devera estar devidamente registrada e com situagdo regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores-SICAF. Sera feita consulta “on-line” no SICAF, apds a andlise e julgamento da Proposta.

4.1. Requisitos a serem atendidos pela contratada
A CONTRATADA devera possuir escritério de representagdo e profissionais aptos a prestagdo dos servigos no Distrito Federal.
A CONTRATADA devera apresentar:

a) No minimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, nos moldes do art. 30, I, da Lei n2 8.666/1993, e cujas atividades sejam
pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto do presente Termo de Referéncia, expedido por entidade
publica ou privada, que comprovem a prestagdo dos servigos descritos;

b) Registro ou inscricdo da empresa licitante e dos seus Responsaveis Técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou
demais Conselhos competentes, conforme determinagdo legal;

¢) No minimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnico-Profissional do responsavel técnico da empresa licitante, devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou demais Conselhos competentes.

Para a perfeita execuc¢do dos servicos de manutencdo preventiva/corretiva propostos, a CONTRATADA deverd dispor o profissional abaixo indicado
de, no minimo, 01 (um) Engenheiro Mecanico, tendo com a atribuicdo, dentre outras, de Gerente / Preposto do Contrato.

As atribuicBes, em linhas gerais, do engenheiro/preposto responsavel serdo:

a) Responder e supervisionar todos os servigos das equipes que prestam servigos a locada na CONTRATANTE, manter contato permanente
com o fiscal do contrato, ser responsdvel por manter o padrdo de qualidade na prestacdo dos servigos e atestar a boa realizagdo destes;

b) O engenheiro/preposto deverd ter experiéncia em supervisdo coordenacio de equipe de manutencio de sistemas de ar condicionado, com
visita mensal ao conjunto objeto da presente contratagdo, devendo ser apresentado ao fiscal do contrato relatério com todas as indicagdes
que se fizerem necessarias, podendo ser sendo acionado a qualquer momento e sempre que necessario.

Quando solicitado, a CONTRATADA devera apresentar um relatdrio técnico com fotografias, sobre as condicGes e o estado atual dos equipamentos,
bem como a possibilidade de surgimento de danos e desatendimento as normas de seguranca.

No referido relatério, deve ser analisada e informada a gravidade de cada um dos pontos vulneraveis do conjunto, caso existam, todas as agdes
preventivas que ja foram tomadas e todas as a¢des corretivas que serdo futuramente tomadas pela empresa, para sanar todos os problemas
existentes, devendo o sistema estar funcionando de acordo com as normas vigentes de seguranga e instalagées.

Independentemente da entrega do relatério e dos laudos, todas as agdes corretivas urgentes e necessarias a seguranca do imovel e das pessoas que
|a trabalham deverao ser iniciadas de imediato, sendo da responsabilidade da CONTRATADA a verificagdo e hierarquizagdo das prioridades e a
imediata intervencgao.

O engenheiro/preposto devera, sempre que solicitado pela SUSEP, comparecer as dependéncias da autarquia, devendo apresentar ao fiscal do
contrato, quando solicitado, relatérios com todas as indicagGes que se fizerem necessarias sobre quaisquer servigos constantes neste Termo,
podendo ser acionado a qualquer momento e sempre que necessario.

4.2. Critérios e praticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificagdo técnica do objeto ou como obriga¢do da contratada
O art. 12, VII, da Lei 8.666/93 estabelece que "Nos projetos bdsicos e projetos executivos de obras e servigos serdo considerados principalmente os
seguintes requisitos: (...) VIl - impacto ambiental".

Outrossim, o art. 22 do Decreto 7.746/12 dispde que “A administracdo publica federal direta, autdrquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes poderdo adquirir bens e contratar servigos e obras considerando critérios e prdticas de sustentabilidade objetivamente definidos no
instrumento convocatdrio (...)", e os arts. 42 a 62 da mesma norma assim determinam:

"Art. 42 Para os fins do disposto no art. 28, séo considerados critérios e prdticas sustentdveis, entre outras:
I - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua;
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Il — preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

Il — maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como dgua e energia;

IV —maior geragdo de empregos, preferencialmente com mdo de obra local;

V — maior vida util e menor custo de manutengdo do bem e da obra;

VI - uso de inovages que reduzam a press@o sobre recursos naturais;

VIl - origem sustentdvel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

VIII - utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros origindrios de manejo florestal sustentdvel ou de reflorestamento.

Art. 52 A administragdo publica federal direta, autdrquica e fundacional e as empresas estatais dependentes poderdo exigir no
instrumento convocatdrio para a aquisi¢do de bens que estes sejam constituidos por material renovdvel, reciclado, atéxico ou
biodegraddvel, entre outros critérios de sustentabilidade.

Art. 62 As especificagbes e demais exigéncias do projeto bdsico ou executivo para contratagdo de obras e servigos de engenharia devem
ser elaboradas, nos termos do art. 12 da Lei n2 8.666, de 1993, de modo a proporcionar a economia da manutengdo e
operacionalizagdo da edificagdo e a redugdo do consumo de energia e dgua, por meio de tecnologias, prdticas e materiais que reduzam
o impacto ambiental."

Ainda sobre o tema, o art. 42 da IN n2 01/2010 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gest&o, que trata dos critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens, contratagdo de servigos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional, dentre outros, menciona o seguinte:

"Nos termos do art. 12 da Lei n® 8.666, de 1993, as especificagcdes e demais exigéncias do projeto bdsico ou executivo, para contratagdo
de obras e servicos de engenharia, devem ser elaborados visando a economia da manuteng¢do e operacionalizagdo da edificagéio, a
redugdo do consumo de energia e dgua, bem como a utilizagéo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

I — uso de equipamentos de climatizagéio mecdnica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica,
apenas nos ambientes aonde for indispensadvel;

Il — automagdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminagdo, interruptores, iluminagGo ambiental, iluminagdo tarefa, uso de sensores
de presenga;

Il — uso exclusivo de Idmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de lumindrias eficientes;

IV — energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de dgua;

V — sistema de medigdo individualizado de consumo de dgua e energia;

VI —sistema de reuso de dgua e de tratamento de efluentes gerados;

VIl — aproveitamento da dgua da chuva, agregando ao sistema hidrdulico elementos que possibilitem a captagdo, transporte,
armazenamento e seu aproveitamento;

Vil — utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegraddveis, e que reduzam a necessidade de manutengdo; e
IX — comprovagdo da origem da madeira a ser utilizada na execugdo da obra ou servigo".

Ante o exposto e considerando as disposi¢des constantes do Guia Nacional de licitagdes sustentdveis da AGU - Abril/2020 -
(http://www.novaleilicitacao.com.br/wp-content/uploads/2020/04/guia_nacional_de_contratacoes_sustentaveis_- 3 __edicao_abr_2020.pdf),
conclui-se que, na presente contratagdo, os critérios de sustentabilidade deverdo ser considerados em aspectos técnicos constantes do termo de
referéncia, com aplicagdo da legislagdo e normas sobre o assunto, podendo ser mencionadas, a titulo exemplificativo, além daquelas supracitadas,
as seguintes determinagdes: a) observancia das normas do Instituto de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas I1SO
n2 14.000 da Organizag¢do Internacional para a Padronizagdo (International Organization for Standardization), relativas a sistemas de gestdo
ambiental; b) adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens inserviveis para o processo de reutilizagdo.

5 — Levantamento de Mercado

A partir de pesquisa a outras licitagGes para a contratagao de servigos de manutengdo de equipamentos de ar condicionado, constatou-se a
existéncia de dois modelos de atendimento das demandas: umas contemplando a mao de obra e todo o material e pegas necessarios e cujo servigo
de manutengdo contempla a mdo de obra e o fornecimento de materiais e de algumas pecas, porém, outras pegas, como compressores, placas,
etc., custeadas pelo o 6rgdo, conforme editais (SEI 0826630).

Esta equipe entende que o modelo ideal seria o que contempla a mao de obra e todo o material e pegas necessarios, ja que, no caso de defeito
no aparelho de ar condicionado, o conserto sera executado de forma mais célere, pois ndo serd necessaria a instrugdo de procedimentos para a
aquisicao desse material a serem custeados pelo ERSDF.

Ademais, hd que se ressaltar a dificuldade que pode ocorrer em localizar uma pega a ser substituida, uma vez que os equipamentos possuem alguns
anos e pode ter havido descontinuidade na fabricagdo de pegas dos mesmos. E, também, considerando a depreciagdo do equipamento diante do
custo de reposicdo de algumas pecas que eventualmente venham a se danificarem, talvez ndo seja valido arcar com os custos de substitui¢do,
prejudicando, assim, a continuidade da boa condi¢do do ambiente de trabalho.

Depreende-se, portanto, que a solugdo de contratacdo mais apropriada é a cujo valor englobe o custo de todas as pegas que possam precisar de
substituicdo ao longo da execugdo da manutengdo corretiva dos aparelhos.

6 — Descrigao da Solugdao como um todo

https://sei.susep.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1151819&infra_sistema...
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6.1. Da Execugao dos Servicos

6.1.1. Os servicos de manutengdo preventiva e corretiva deverdo ser executados por profissionais habilitados (técnicos/mecéanicos de refrigeracdo),
de acordo com os manuais dos fabricantes e segundo normas técnicas, utilizando de ferramentas adequadas, com vistas a manter os equipamentos
em perfeitas condi¢cOes de uso e garantindo a adequada refrigeracdo dos ambientes.

6.1.2. Todos os servicos de manutengdo deverdo, sempre que possivel, ser executados em dias Uteis, de segunda a sexta-feira, no horario entre
08:00hs e 17:00hs.

6.1.3. Os servigos de manutengdo preventiva e corretiva que, por sua natureza técnica, acarretem paralisagdo dos sistemas prediais, ou que por
qualquer motivo n3o possam ser realizados durante o horario de expediente, deverdo ser executados em dias/horérios n3o coincidentes com o
expediente da CONTRATANTE, com as despesas decorrentes por conta da CONTRATADA.

6.2. Da Manutengdo Preventiva

6.2.1. Entende-se por manutengdo preventiva a série de procedimentos destinados a prevenir a ocorréncia de quebras e defeitos dos equipamentos,
tais como limpeza de filtros, verificagdo da atuagdo e ajuste de ruidos, vibragdes anormais, com as devidas corre¢des necessarias ao perfeito
funcionamento do equipamento, limpeza em geral, verificagdo do funcionamento dos controles, troca de pilhas, verificagdo do consumo, etc.,
conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas para os equipamentos.

6.2.2. A CONTRATADA elaborara um Plano de Manutengdo Operagdo e Controle (PMOC), no primeiro més de contrato, que devera estabelecer um
plano de rotinas de manutencgao prevendo as rotinas para uma boa execugao dos servigos contratados.

6.2.3. A manutengdo preventiva sera realizada na primeira quinzena de cada més. As visitas mensais deverao ser previamente agendadas com a
fiscalizagdo e os procedimentos realizados deverdo seguir com fidelidade o PMOC. Apds a manutengdo preventiva realizada, deverdo ser gerados
relatérios por equipamento e de acordo com o PMOC) que indiquem os procedimentos realizados, as irregularidades verificadas e as providéncias
que serdo adotadas.

6.2.4. Em todas as manutencgGes preventivas deverdo ser avaliados de acordo com as normas definidas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, especificagdes do fabricante e PMOC, bem como de acordo com a Portaria n2 3.523 de 28 de agosto de 1998 do Ministério da
Saude.

6.2.5. Correrd por conta da Contratada a mao de obra e todas as pegas necessarias para manter o bom funcionamento dos aparelhos de ar-
condicionado nos servigos de manutengdes preventivas.

6.2.6. A primeira manutengdo preventiva terd inicio no prazo maximo de 10 (dez) dias contados a partir da publicagdo do contrato que resultar da
licitacdo objeto deste TERMO DE REFERENCIA.

6.2.7. Devera ser incluida na primeira manutengdo preventiva do exercicio a visita a cada sala para verificar com os usudrios se ha duvidas no
manuseio do controle e do aparelho. As duvidas deverdo ser sanadas de modo a preservar o bem, como também, contribuir para um ambiente
sustentdvel.

6.2.8. A manutengdo preventiva mensal deverd prever, no minimo, as seguintes rotinas:

a) Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosdo no gabinete, na moldura e na serpentina.
b) Verificar a operagdo de drenagem de 4dgua da bandeja.
c) Verificar a vedagdo dos painéis de fechamento de gabinetes.
d) Lavar a bandeja e serpentina com remogdo do biofilme (lodo), sem o uso desengraxantes e corrosivos.
e) Limpar o gabinete do condicionador.
f) Limpar o elemento filtrante, utilizando os meios e substancias adequados.
g) Trocar os filtros de ar quando necessario.
h) Verificar as condig¢des fisicas dos filtros, mantendo-os em condicGes de operagdo.
i) Verificar o estado de conservagdo do isolamento termo acustico (se esta preservado e se ndo contém bolor).
j) Verificar ruidos e vibragdes anormais, procedendo aos ajustes e corre¢des necessarios.
K) Inspecionar o nivel de aquecimento do motor.
1) Verificar tubulagdo, termostato, tomada, chave seletora e outros componentes elétricos.
m) Realizar testes de vazamentos nas conexdes e tubulagGes de gas refrigerante.
n) Verificar o funcionamento, leitura e registro das temperaturas, anotando:
nl. Temperatura do tubo de sucgdo.
n2. Temperatura externa.
n3. Temperatura de insuflamento.
n4. Temperatura ambiente (Para definir a temperatura usar como orientagdo ABNT NBR 16401-2:2008 que determina que a
temperatura ideal do ambiente seja entre 23°C a 25°C.)
o) Verificar o funcionamento, leitura e registro do compressor e motor, anotando:
ol. Tensdo de alimentagdo.
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02. Amperagem.
p) Verificar o funcionamento dos controles e repor novas pilhas, se necessario.
q) Verificar a fixacdo dos drenos na faixada externa do prédio, corrigindo a fixagdo caso necessario.

6.2.9. A prestagdo de servigo de manutengdo preventiva devera ser efetuada em todos os equipamentos contemplados neste TERMO DE
REFERENCIA e, ainda nos aparelhos que eventualmente sejam substituidos a cargo da Contratante.

6.2.10. A Manutengao Preventiva devera ser executada, obrigatoriamente, mensalmente, de acordo com um planejamento prévio, em carater
espontaneo e ndo em decorréncia de atendimento a chamadas ou reclamagdes.

6.3. Da Manutencdo Corretiva

6.3.1. Tem por objeto os procedimentos necessarios a recolocar os equipamentos defeituosos em perfeito estado de funcionamento,
compreendendo as substituicdes de pegas defeituosas, sem qualquer 6nus adicional, sempre que houver paralisagdo ou funcionamento parcial do
equipamento ou quando for detectada por parte da Contratada a necessidade de recuperagdo, substituicdo de pegas ou a corregdo de defeitos que
venham prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos.

6.3.2. A manutengdo corretiva também contemplara os servigos e respectivos materiais de reposi¢dao do gesso e de pintura, quando for necessario
atuar nas tubula¢des/dutos de refrigeragdo embutidos nas paredes ou no teto.

6.3.3. A Contratada se obriga ao atendimento as solicitagdes de manutengao corretiva no prazo de 24 (vinte quatro) horas. A formalizagdo dos
chamados se dard via e-mail.

6.3.4. Os servicos serdo executados no local onde o(s) equipamento(s) estiver instalado exceto nos casos em que em fungdo da natureza do defeito
apresentado, haja necessidade de desloca-lo(s) até a oficina da CONTRATADA, ou quando a natureza do servigo exigir local especifico como nos
casos de higienizagdo, quando sera necessaria a autorizagdo do CONTRATANTE.

6.3.5. Em cada processo de manutencgao corretiva, a CONTRATADA devera apresentar a fiscalizagdo do contrato, a Ordem de Servico adequadamente
preenchida, especificando a causa e tipo de problema apresentado e indicando a necessidade, ou ndo, da substituicdo de pegas, componentes ou
acessorios.

6.3.6. O prazo para recolocagdo em funcionamento dos equipamentos, no caso da manutengao corretiva, serd de 48 (quarenta e oito) horas, apos a
aprovacgdo da ordem de servigo pela fiscalizagdo da Susep, podendo ser acordado, entre as partes, prazo maior, em casos excepcionais.

6.4. Da Reposicdo das Pecas e Materiais

6.4.1. A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de todas as pegas, materiais e equipamentos, como: sensor de ambiente, sensor de
degelo, placa eletronica, capacitores, motor do ventilador, filtro de ar, contactor, hélice, painéis de controle, compressores, serpentina, fusiveis,
parafusos, correias, imas, terminais elétricos, graxas, solventes, produtos quimicos de limpeza, materiais contra a corrosdo e para protegao
antiferruginosa, tinta, lixa, neutro, underseal, fita isolante, alcool, filtro secador, espuma de vedagdo, massa de vedagao, vaselina, estopas, sacos
plasticos para acondicionamento de detritos, materiais para solda, zarcdo, vaselina, gases refrigerantes, trapo, éleos lubrificantes, oxigénio,
nitrogénio, acetileno, materiais e produtos de limpeza em geral e de sistemas frigorificos e desincrustantes e pilhas para os controles, medidores de
corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gas, entre outros.

6.4.2. No caso de substituigdo, as pegas deverdo ser novas e genuinas, ndo se admitindo pegas usadas ou recondicionadas, devendo o fiscal do
contrato atestar a troca para a devida prestagdo de contas, as pegas quando substituidas deverdo ser entregues a SUSEP/DF, apds o conserto dos
equipamentos.

6.4.3. Os instrumentos, equipamentos e ferramentas necessarios a execugao do contrato deverdo ser de posse da CONTRATADA, que devera, de
imediato e as suas expensas, disponibilizar todas as ferramentas e equipamentos necessarios a realizagdo dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.5. Sempre que necessario, a CONTRATADA devera providenciar os reparos em forros, divisorias, paredes e piso, incluindo a reposi¢do de gesso,
pintura e outros acabamentos, utilizando para tal, material similar em qualidade e caracteristicas técnicas existentes.

7- Estimativa das Quantidades a serem contratadas

Para estimar o quantitativo para a contratagao pretendida, consideramos todos os 17 aparelhos de ar condicionado, tipo Split, atualmente instalados
no Escritdrio.

8 — Estimativa do Valor da Contratacdo

Em pesquisa a demais contratagdes publicas com objeto semelhante ao que sera contratado por este ERSDF, identificamos 04 (quatro) pregdes
realizados nos ultimos 180 dias, para contratagdo dos servigos, no Distrito Federal.
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Adaptamos a proposta vencedora no pregdo do Conselho Federal de Medicina (SEl 0826630), para a realidade do ERSDF. Porém, as demais tratam-
se de contratagdes com caracteristicas individuais e cujas quantidades de equipamentos divergem muito da realidade atual deste Escritério, motivo
pelo qual ndo as utilizamos para efeito de estimativa de valores.

Ademais, cabe lembrar que ha uma contratagdo vigente no ERSDF para manutengdo dos equipamentos de ar condicionado. Porém, a empresa que
presta os servigos atualmente (Vix Ar Condicionados) encontra-se em situagao fiscal irregular, motivo pelo qual o contrato ndo podera ser
prorrogado apds o fim de sua vigéncia (28/02/2021). Desta forma, entendemos que o valor pago atualmente pode ser considerado para calculo do
valor médio estimado.

Segue abaixo tabela com resumo dos valores:

Proposta Valor Mensal Quantidade de Valor.mensal por Valor mensal para 17
aparelhos equipamento aparelhos (ERSDF)
“redicna (ci) | F$790000 51 RS 154,90 R 2.633,33
Vix Ar Condicionados RS 2.991,66 17 RS 175,98 RS 2.991,66
Valor mensal médio estimado RS 2.812,50
Valor global médio estimado RS 33.750,00

Vale esclarecer que, apds elaboragdo do Termo de Referéncia, sera realizada pesquisa de pregos diretamente com fornecedores do servigo
localizados no Distrito Federal, para apuragdo do valor de referéncia para a contratagdo.

9 — Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solugdo

O art. 23, §19, da Lei 8.666/93 prevé que "As obras, servicos e compras efetuadas pela Administracdo serdo divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente vidveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no
mercado e a ampliagdo da competitividade sem perda da economia de escala”.

Embora o parcelamento da solugdo seja a regra, consta do Manual Online de Riscos e Controles do TCU
(http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/ManualOnLine.htm), no item 3 do tépico "Justificativas para o parcelamento ou ndo da solugdo":

"(...) A equipe de planejamento da contratagdo deve avaliar se a solugdo é divisivel ou ndo, levando em conta o mercado que a fornece e
atentando que a solugdo deve ser parcelada quando as respostas a todas as 4 perguntas a seguir forem positivas:

1) E tecnicamente vidvel dividir a solugdo?

2) E economicamente vidvel dividir a solu¢do?

3) Ndo ha perda de escala ao dividir a solugdo?

4) Ha o melhor aproveitamento do mercado e ampliagdo da competitividade ao dividir a solugdo?"

No mesmo sentido, Anténio Carlos Cintra do Amaral, na obra Licitagdo e Contrato Administrativo — Estudos, Pareceres e Comentarios (Belo
Horizonte, Editora Férum, 2006. Pp. 89/91), ensina o seguinte:

“De acordo com o § 12 do art. 23 da Lei 8.666/93, a Administracdo deve efetuar a parti¢do de obras, servicos e compras, desde que seja
ela técnica e economicamente vidvel. Essa viabilidade técnica e econémica deve resultar de um juizo sobre a vantagem ou desvantagem
de contratar partes, em vez de contratar o todo. Em regra, a partigéo de compras é mais vantajosa.

Mas no que se refere a obras e servigos, deve ser analisado cada caso, com o maior cuidado. A decisdo de efetuar a parti¢do deve visar
ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade, mas sem que isso importe em perda
da economia de escala (ou, em certos casos, sem que fique prejudicado o enfoque sistémico do objeto a contratar).

Se a Administragdo demonstrar, inquestionavelmente, que a parti¢cdo de uma obra, servico ou compra conduzird a uma contratagéo
mais vantajosa, deverd efetud-la. Caso contrdrio, ndo poderd fazé-lo. Obviamente, se a parti¢éo for impossivel ndo haverd sequer como
cogita-la.”

No caso em estudo, entende-se pela inviabilidade do parcelamento da solugdo, uma vez que a adjudicacdo por item, e ndo por preco global, das
manutengdes preventivas e corretivas e do fornecimento dos materiais, equipamentos e ferramentas que se fizerem necessarios ndo se mostra
técnica e economicamente vidvel, ja que contatar varios fornecedores, em caso de necessidade de demanda, comprometeria a celeridade da
execugdo dos servigos e, ainda, que gerenciar diversos contratos aumentaria os custos administrativos e diminuiria a eficiéncia do servigo publico
prestado. Além disso, haveria o risco de perda de escala e o risco de licitagdo deserta quanto a algum item, caso este ndo fosse considerado
individualmente vantajoso para os licitantes.

Deste modo, entende-se que a solugdo nao devera ser parcelada.

10 — Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes

Servigo de manuteng3o predial (em procedimento de contratagdo - processo 15414.603795/2020-70)
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11 - Alinhamento entre a Contratagdo e o Planejamento

O Plano Estratégico da Susep para o periodo de 2016 a 2020, aprovado pela Deliberagdo SUSEP N2 182, de 20 de setembro de 2016, e alterado pelas
Deliberagdes SUSEP N2 203 e 216, definiu como Objetivo Estratégico da Susep, sob a perspectiva da Gestdo e Inovagdo e com origem no Plano
Plurianual, "Assegurar o suporte de bens e servicos adequado as necessidades da SUSEP".

Recentemente, a Susep também atualizou a sua cadeia de valor, destacando como uma das 4 tematicas de primeiro nivel a "Gestdo, Estratégia e
Suporte”, a qual, estruturalmente e graficamente, embasa e serve de fundagdo para as outras 3 tematicas complementares: Regulagdo dos
Mercados Supervisionados, Superviséo dos Mercados e Relacionamento Institucional. Dentro do segundo nivel (macroprocessos) denominado
"Administragdo e Logistica", encontramos os seguintes processos geradores de valor estratégico para Susep:

e Administrar suprimentos servigos e materiais: consiste na gestdo dos servigos que suportam o funcionamento diario da Susep (...)

e Administrar instalagdes, bens mdveis e imoveis: envolve assegurar que todos os bens, méveis e imdveis, da Susep sejam devidamente
gerenciados e controlados (...)

® Prover aquisi¢des e contratagdes sustentdveis: fomento ao desenvolvimento de alternativas que fortalegam a sustentabilidade nos processos
de aquisi¢des e contratagdes.

Diante do exposto, conclui-se que a realizagdo de uma contratagdo que atenda a necessidade acima descrita esta alinhada ao Plano Estratégico da
Susep em vigor e diretamente relacionada a 3 processos geradores de valor estratégico para a Autarquia.

12 - Resultados Pretendidos

A contratagao em estudo objetiva manter os equipamentos de ar condicionado em boas condi¢des de utilizagdo, com vistas a garantir o
desempenho normal das atividades do ERSDF, bem como o seu uso pleno, continuo e seguro, conforme ja explicitado.

Tal situagao aproveita os recursos materiais ja disponiveis a este 6rgao descentralizado da Susep e é uma solugdo econémica para aproveitamento
dos recursos financeiros disponiveis a Susep nos médio e longo prazos, visto que prolongara a vida util dos bens em uso.

Por fim, a contratagdo do servigo pretendida, englobando o servigo e todo o material a ser utilizado mostra-se mais interessante que a aquisicdo
separada de cada item, pois a organizagdo transfere para a empresa terceirizada ndo sé a responsabilidade pela manutengdo dos equipamentos,
mas também todas as despesas decorrentes, agilizando a eventual necessidade de troca de alguma pecga necessaria ao bom funcionamento dos
equipamentos, tornando esta alternativa muito mais atrativa e prestigiando o principio da economicidade.

13 - Providéncias a Serem Adotadas

Entendemos que ndo sera necessario adotar providéncias para a adequagdo do ambiente do ERSDF.

14 - Possiveis Impactos Ambientais

O servigo de manutengdo pode gerar um volume de residuos a serem descartados podendo causar um impacto ambiental. Sendo assim, a adogdo
de critérios de sustentabilidade sera verificada mensalmente por meio dos instrumentos de medi¢do de resultado.

15 - Declaragao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Preliminar consoante o inciso XllI, art. 72 da IN 40 de 22
de maio de 2020 da SEGES/ME.

16 - Identificacdo dos Responsaveis

Nome Matricula
André Wilson Martins de Lima 1.778.544
Luiz Eduardo Ademi Teixeira 1.349.889
Natalia Gimenez Soares Martins 1.511.402
eil ) Documento assinado eletronicamente por NATALIA GIMENEZ SOARES MARTINS (MATRICULA 1511402), Analista Técnico da SUSEP,
;g'imm'a E’ em 12/11/2020, as 11:32, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. artigos 369, 405 e 425 da lei n®
| eletrénica 13.105/2015 c/c Decreto n2 8.539/2015 e Instrugdes Susep 78 e 79 de 04/04/2016 .
"I ) Documento assinado eletronicamente por ANDRE WILSON MARTINS DE LIMA (MATRICULA 1778544), Chefe de Se¢do, em
gs!:a lel’ 12/11/2020, as 12:43, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. artigos 369, 405 e 425 da lei n2 13.105/2015 c/c
| eletrénica Decreto n2 8.539/2015 e Instrugdes Susep 78 e 79 de 04/04/2016 .

Documento assinado eletronicamente por LUIZ EDUARDO ADEMI TEIXEIRA (MATRICULA 1349889), Analista Técnico da SUSEP, em
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o_'l_ 14/01/2021, as 14:59, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. artigos 369, 405 e 425 da lei n® 13.105/2015 c/c
.)el. El’ Decreto n2 8.539/2015 e Instrugdes Susep 78 e 79 de 04/04/2016 .

assinatura
eletrbnica

1 A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.susep.gov.br/sei/controlador _externo.php?
=g acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador
0838736 ¢ o codigo CRC DDE51060.

Referéncia: Processo n? 15414.615162/2020-12 SEI n2 0838736
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