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Termo de Referência CGETI nº 09/2017 
Projeto: Outsourcing 2018/2022 Processo 15414.613514/2017-91 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de serviços de cópias, impressões e digitalização de documentos, 

com fornecimento de equipamentos novos, insumos (exceto papel) e suporte 

em todas as unidades da Susep, seguindo modelo de franquia mais 

excedentes na forma especificada neste Termo de Referência. 

 

Id 
Bem/Serviço 

Qtde 
páginas  

(48 meses) 

Preço 
unitário  

Máx.(R$) 

Valor 
Máximo  

(R$) 

1 
Páginas em equipamento 
multifuncional 
monocromático formato A4  

Franquia  2.229.120 0,14  312.076,80  

Excedente 1.486.080  0,10  148.608,00  

2 
Páginas em impressora 
monocromática formato A4  

Franquia 316.800  0,09  28.512,00  

Excedente    211.200  0,06  12.672,00  

3 
Páginas em impressora 
policromática formato A4  

Franquia     181.440  0,89  161.481,60  

Excedente     120.960  0,62  74.995,20  

VALOR MÁXIMO PARA A CONTRATAÇÃO 738.345,60 

 

1.2. Os serviços serão prestados por 48 (quarenta e oito) meses contados da 

entrada em operação (19/03/2018), podendo ser prorrogados por 12 (doze) 

meses na forma da lei. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. Alinhamento Estratégico 

Alinhamento Estratégico: (constante do PDTI SUSEP 2017-2020): 

• Necessidade N14 – Manter os serviços críticos para as atividades da 

Susep 

• Meta M29 – Manter os serviços críticos 

• Ação A85 – Realizar nova contratação do serviço de impressão 
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• Indicador para aferição da meta M29: ocorrência de interrupção maior 

que 8h úteis no serviço de impressão. 

 

2.2. Histórico, situação do serviço atual e proposta para novo contrato 

A SUSEP produz e recebe grande fluxo de documentos, tanto relativos a seus 

processos internos e quanto para comunicação com o mercado supervisionado, 

órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e com o cidadão. Em 

meio a tais processos, documentos são impressos, copiados e digitalizados 

conforme o volume indicado neste Termo. 

O serviço de outsourcing de impressão, portanto, é um serviço crítico ao 

funcionamento da Susep.  

Trata-se de serviço continuado e vem sendo prestado por terceiros há diversos 

ciclos de contratação. 

A interrupção do serviço afetaria o cumprimento das funções elementares da 

autarquia e, por isso, a Administração deve providenciar sua continuidade. 

Atualmente, o serviço vem sendo prestado conforme contrato que virá a termo 

em 17/03/2018. Portanto, até esta data, empresa sucessora deverá ter sido 

selecionada e deverá estar preparada para assumir a execução sem interrupção 

do serviço, do ponto de vista do usuário. 

Apesar de haver previsão contratual para sua prorrogação, a Portaria MP/STI n° 

20/2016 tornou superado o modelo atual de contratação de outsourcing de 

impressão com faturamento baseado em número de cópias/impressões. 

Segundo o normativo, salvo excepcional justificativa, contratações desta 

natureza no âmbito da Administração Pública Federal deverão seguir o modelo 

de franquias de cópias mais excedentes, o qual é detalhado no diploma legal e 

adotado neste Termo de Referência. Por esse motivo, o contrato atual não terá 

sua prorrogação oferecida à atual contratada e nova contratação alinhada ao 

modelo de franquias e excedentes será proposta ao mercado.  

Por causa do caráter crítico e ininterrupto do serviço, a nova contratada 

celebrará contrato com a Susep antes mesmo do encerramento do contrato 

atual. Porém, os efeitos financeiros do novo contrato serão produzidos 

somente após a efetiva assunção dos serviços pela empresa sucessora, a partir 

de 19/03/2018. 

Ainda por causa do caráter fundamental dos serviços de impressão, cópia e 

digit5alização, serão demandados equipamentos novos. Tal escolha se deve ao 
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maior tempo entre falhas observado em parque composto por equipamentos 

de primeiro uso.  

Em consequência dessa opção, o mencionado normativo do MP determina que 

o prazo de contratações de outsourcing com tais equipamentos não deve ser 

menor que 48 (quarenta e oito meses), prazo inicial fixado para esta 

contratação. 

Apesar de crítico, o serviço não consiste em atividade finalística da Susep, mas 

atividade meio. Por essa razão, a própria contratada deverá prestar todo o 

suporte para a sua continuidade, com fornecimento de insumos (exceto papel) 

e serviços de manutenção dos equipamentos. 

Observando a Instrução Normativa nº 01, de 19/01/10, a contratação também 

terá que atender aos requisitos de sustentabilidade ambiental arroladas no 

dispositivo que se aplicarem ao objeto. 

Por fim, e para melhor aproveitamento dos serviços e das tecnologias 

disponibilizadas, será necessário que a contratada treine os técnicos e usuários 

da Susep no uso e configuração dos equipamentos atrelados ao serviço, de 

forma a atuarem de maneira mais autônoma e a evitarem-se incidentes 

decorrentes de mau uso. 

2.3. Quantitativo de cópias e impressões 

Foi autuado no processo de aquisição o “Estudo de Demanda”, uma avaliação 

dos registros históricos de consumo de cópias e impressões desde a adoção do 

SEI (Sistema de Processos Eletrônico) pela Susep. A adoção do sistema na rotina 

da Susep foi um marco na demanda pelos serviços de outsourcing pois a 

digitalização dos processos significou uma redução de 30% no número de 

cópias.  

Com base nesses históricos, foi estimado consumo mensal e projetado o 

consumo em 48 meses. 

Para parametrização das licitantes interessadas, no âmbito do contrato atual, 

para cada página impressa, é realizada 1,18 digitalização.  

 

2.4. Justificativa para não parcelamento do Objeto 

Para esta contratação, será adotado o critério de menor preço GLOBAL, ou seja, o 

objeto não será parcelado com vistas à ampliação de concorrência (regra geral). 

Tal escolha se deve à inviabilidade técnica e econômica que pode emergir com o 

parcelamento do objeto.   
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Tecnicamente, o parcelamento do objeto poderá trazer a necessidade de 

múltiplos softwares de gerenciamento e bilhetagem serem instalados no servidor 

de impressão, criando inclusive, o impasse se duas licitantes ingressarem com o 

mesmo software. Haveria a multiplicidade de serviços de logística reversa, 

reposição de suprimentos, suporte e manutenção, dependendo de qual 

equipamento está afetado, aumentando a complexidade de se gerenciar o 

ambiente de TI. 

Economicamente, há duas situações que inviabilizam o parcelamento. Os itens 2 

e 3 são significativamente menores que o item 1, o que pode gerar desinteresse 

das licitantes em competir por esses itens, que podem restar desatendidos ao fim 

do certame. Outra questão é o aumento do custo das páginas para esses itens 

individualmente. O software de bilhetagem e gerenciamento terá o seu custo 

rateado em um pequeno número de páginas, aumentando o seu valor para além 

dos valores típicos de mercado. Se um único software de gerenciamento e 

bilhetagem for utilizado para todos os tipos de equipamentos, seu custo será 

dividido por um número maior de páginas, reduzindo seu custo e preço proposto, 

resultando uma situação mais vantajosa para a Administração. 

Portanto, justifica-se, assim, a adoção do critério “menor preço global”. 

 

2.5. Resultados esperados 

 

ID TIPO RESULTADO 

1 Agilidade 
Espera-se agilidade na reposição de consumíveis e na 
solução de possíveis problemas relacionados ao serviço de 
impressão. 

2 Eficácia 
A contratação permitirá a continuidade dos serviços 
demandados pelas áreas da SUSEP. 

3 Eficácia 
Através da emissão de relatórios do serviço, espera-se 
subsidiar a gestão de TI. 

4 Eficiência 

Espera-se alcançar vantagens econômicas e operacionais na 
celebração de outsourcing de impressão em lugar da 
prestação de serviços com equipamentos, consumíveis e 
mão-de-obra próprios. 

5 
Atualização 
tecnológica 

Pretende-se manter o serviço de impressão utilizando 
equipamentos novos e tecnologicamente atualizados. 

6 Alinhamento 
A estratégia da TI será realizada com a efetivação da 
continuidade do serviço de impressão. 

7 Conformidade 
A execução do contrato estará de acordo com os recentes 
normativos que regem a execução de objetos desta 
natureza. 
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3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. A natureza dos serviços objeto desta contratação é comum, nos termos do 

parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002. Como os serviços a serem 

prestados são conhecidos, suas metodologias de prestação serão 

predeterminadas e os critérios de perfeita prestação serão enumerados, não 

se trata de serviços intelectuais, mas de serviço comum. 

3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto 

n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, 

instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão 

licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo 

plano de cargos. 

3.3. Em atendimento ao disposto na Instrução Normativa n° 02/2008 – 

SLTI/MPOG, art. 14, inc I, alínea f, esclarece-se que o serviço objeto desta 

contratação, quanto á continuidade, é de natureza continuada. 

3.4. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados 

da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes 

que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

3.5. Tipo de Licitação 

O tipo de licitação a ser adotado para a contratação do objeto é o MENOR 
PREÇO, em conformidade com o Inciso I, §1º do art. 45 da Lei 8.666/93, 
combinado com o Inciso X, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 e o § 2º, do art. 
2º, do Decreto nº 5.450/2005. 
 
 

3.6. Modalidade de Licitação 

Será adotada a modalidade de licitação PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. Em 
consequência da padronização existente no mercado de TI, a maioria dos bens 
e serviços de tecnologia da informação estão aderentes a protocolos, métodos 
e técnicas pré-estabelecidos e conhecidos, sendo, portanto, via de regra, 
considerados comuns para fins de utilização da modalidade Pregão. 
 

3.7. Regime de Execução do Contrato 

O contrato será executado no regime de empreitada por preço unitário. Esse 
regime é aquele em que se contrata a execução por preço certo de unidades 
determinadas. Ou seja, o preço global é utilizado somente para avaliar o valor 
total do serviço para quantidades pré-determinadas no instrumento 
convocatório, sendo este o critério para determinar o vencedor do certame 
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com o menor preço. As quantidades medidas serão as efetivamente executadas 
e o valor total do serviço não é certo.  

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Visão Geral 

4.1.1. A contratada prestará serviço de Outsourcing de Impressão. 

4.1.2. O ambiente tecnológico no qual o serviço será prestado está detalhado 

no Anexo 1. 

4.1.3. Os endereços abrangidos nesta contratação são: 

• Sede: Av. Presidente Vargas, 730 – Centro – Rio de Janeiro/RJ; 

• Arquivo-Geral: Av. Franklin Roosevelt, 39 – Castelo – Rio de Janeiro/RJ; 

• ERSDF - Escritório de Representação da SUSEP no Distrito Federal: Setor 

Bancário Sul, Quadra 1 - BL.K - 13º andar - Ed. Seguradora - Brasília/DF 

• ERSSP - Escritório de Representação da SUSEP em São Paulo: Rua 

Formosa n.º 367 - 26º andar - Edifício CBI - São Paulo/SP 

• ERSRS - Escritório de Representação da SUSEP no Rio Grande do Sul: 

Rua Coronel Genuíno, 421 – 11º andar - Centro Histórico - Porto Alegre 

/ RS 

 

4.1.4. São previstas 3 (três) especificações de equipamentos, conforme o Anexo 

2; 

4.1.5. Os equipamentos fornecidos deverão ser novos e de primeiro uso; 

4.1.6. A distribuição dos equipamentos entre as unidades da Susep, a cargo da 

contratada, será conforme o Anexo 3. A Susep poderá alterar o mapa de 

distribuição dos equipamentos ao longo do contrato, na mesma unidade, 

sem ônus. 

4.1.7. O objeto de faturamento será o número de páginas impressas pelos 

equipamentos e pelo software de bilhetagem, segundo o modelo de 

franquias e páginas mais excedentes. Define-se Página, nesta 

contratação, como cópia ou impressão grafada eletronicamente sobre 

uma face de folha de papel. Uma folha comporta duas páginas. As demais 

atividades previstas na contratação não serão objeto de faturamento. 

4.1.8. A Contratada deverá instalar software de bilhetagem no ambiente de TI 

da Susep.  A especificação do software é detalhada no Anexo 6. O 

faturamento se baseará nas contagens registradas pelo software, sujeitas 

a auditoria da Susep.  
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4.1.9. A Contratada reporá os insumos consumidos em função da execução do 

contrato;  

4.1.10. A contratada é responsável pela manutenção dos equipamentos alocados 

na Susep em função do contrato e pelo serviço de suporte aos usuários 

do serviço. 

4.1.11. Todo o lixo tecnológico decorrente da execução será recolhido pela 

contratada, que lhes dará a destinação correta. 

4.1.12. A Contratada estará sujeita a multas e glosas no faturamento se violados 

os níveis mínimos de serviço fixados no Anexo 4. 

4.1.13. A data de entrada em operação dos serviços de cópia, impressão e 

digitalização é 19/03/2018, impreterivelmente. 

4.1.14. A duração do contrato é de 48 (quarenta e oito) meses, contados da 

entrada em operação (19/03/2018), prorrogáveis por 12 (doze) meses. 

 

4.2. Especificação dos serviços 

4.2.1. Objeto 

4.2.1.1. A contratada prestará serviço de Outsourcing de Impressão no 

modelo de franquia mais excedentes conforme detalhando neste 

instrumento. 

 

4.2.2. Ambiente tecnológico 

4.2.2.1. O ambiente tecnológico no qual o serviço será prestado está 

detalhado no Anexo 1. 

4.2.2.2. Os equipamentos, sistemas e serviços componentes da solução 

deverão ser compatíveis e integrados ao ambiente tecnológico da 

Susep. 

 

4.2.3. Localização 

4.2.3.1. Os endereços abrangidos nesta contratação são os enumerados no 

item 4.1.3; 

4.2.3.2. A distribuição dos equipamentos por unidade da Susep é conforme 

a tabela abaixo: 

Localidade Multifuncional Impressora Impressora 
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Mono A4 Mono A4 Color A4 

Sede – Rio de Janeiro/RJ 22 6 3 

Arquivo-Geral – Rio de Janeiro/RJ 1   

ERSDF – Brasília/DF 1   

ERSSP – São Paulo/SP 2   

ERSRS – Porto Alegre/RS 1   

TOTAL 27 6 3 

 

4.2.3.3. Os níveis mínimos de serviço serão os mesmos 

independentemente do local da prestação. 

 

4.2.4. Especificação dos equipamentos 

4.2.4.1. O Anexo 2 detalha a especificação dos equipamentos; 

4.2.4.2. Para cada especificação, os equipamentos fornecidos deverão ser 

idênticos. Não serão admitidos equipamentos distintos ainda que 

atendam à mesma especificação. 

4.2.4.3. Os equipamentos deverão ser compatíveis com o ambiente 

tecnológico da Susep. 

 

4.2.5. Condição dos equipamentos fornecidos 

4.2.5.1. Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso; 

4.2.5.2. A contratada, ao entregar os equipamentos nas unidades da Susep, 

deverá apresentar as respectivas notas fiscais de aquisição; 

4.2.5.3. Os equipamentos deverão ser encaminhados à Susep em suas 

embalagens de fábrica devidamente lacradas sem evidências de 

violação; 

4.2.5.4. Toda configuração deverá ser realizada nas dependências da 

Susep. 

 

4.2.6. Distribuição, entrega e manejo dos equipamentos 

4.2.6.1. À contratada cabem o transporte, transbordo e disposição dos 

equipamentos em seu local de funcionamento. Pessoal e 

ferramentas são de exclusiva responsabilidade da contratada. 
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4.2.6.2. O mapa de distribuição dos equipamentos pode ser visto no Anexo 

3. 

4.2.6.3. As entregas deverão ser agendadas com o fiscal técnico ou servidor 

designado. As entregas nas unidades seguirão regras específicas 

dos condomínios em que se situam. Atenção especial para 

entregas no edifício sede, onde é necessário agendamento com 

antecedência mínima de 4 (quatro) dias. 

4.2.6.4. As entregas deverão ocorrer entre 01/02/02018 e 02/03/2018. 

4.2.6.5. Os equipamentos deverão estar configurados e testados até 

09/03/2018. 

4.2.6.6. A contratada deverá registrar os contadores dos equipamentos em 

16/03/2018, tabulá-los em planilha e enviá-los à Susep. Tais 

contadores serão os valores iniciais considerados para fins de 

contagem de páginas. 

4.2.6.7. A contratada deverá rotular os equipamentos de sua propriedade 

com identificadores que facilitem a abertura de chamados de 

suporte.  

4.2.6.8. As atividades especificadas nesta seção não serão objeto de 

faturamento e seus custos deverão estar embutidos no valor das 

páginas. 

4.2.6.9. O atraso na execução das atividades previstas nesta seção sujeitará 

a contratada a sanções específicas fixadas no Anexo 4 sem prejuízo 

daquelas previstas no item 17 – Sanções Administrativas. 

 

4.2.7. Faturamento: O modelo de Franquias de páginas mais Excedentes 

4.2.7.1. O faturamento será mensal. 

4.2.7.2. Demanda, Franquia e Excedente. Esses conceitos são 

fundamentais neste modelo de contratação: 

4.2.7.2.1. Demanda: É a quantidade de páginas, para um tipo de 

equipamento, que se espera produzir na execução contratual 

num intervalo de tempo. A demanda para cada um dos três 

tipos de equipamento foi calculada e justificada no processo 

com base no consumo histórico dos usuários e unidades da 

Susep. 
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4.2.7.2.2. Franquia: Corresponde a 60% da demanda. A contratada 

será remunerada mensalmente pelas páginas produzidas nos 

equipamentos do contrato, garantido o faturamento 

correspondente à franquia mensal dos tipos de equipamentos, 

ainda que a produção efetiva tenha sido inferior à franquia.  

4.2.7.2.3. Excedente: É a quantidade de páginas, por tipo de 

equipamento, que excedem à franquia. Havendo excedente, a 

contratada será remunerada, mensalmente, pelo valor da 

franquia e pelo valor do excedente produzido.  

4.2.7.3. Os excedentes não estabelecem um limite superior de 

faturamento; é somente uma estimativa, baseada no consumo 

histórico da Susep, de volume de páginas além das franquias. 

4.2.7.4. Demandas contratuais por tipo de equipamento. Baseando-se na 

tabela em 1.1 (quantitativos estimados com base na média 

histórica), calculam-se a demanda e a franquia mensal para cada 

tipo de equipamento: 

Id Bem/Serviço Qtde Páginas (48 meses) 

 Demanda 

1 
Páginas em equipamento 
multifuncional 
monocromático formato A4  

Franquia  2.229.120 
3.715.200 

Excedente 1.486.080  

2 
Páginas em impressora 
monocromática formato A4  

Franquia 316.800  
528.000 

Excedente    211.200  

3 
Páginas em impressora 
policromática formato A4  

Franquia     181.440  
302.400 

Excedente     120.960  

 

Id Bem/Serviço Qtde Páginas mensal 

 Demanda 

1 
Páginas em equipamento 
multifuncional 
monocromático formato A4  

Franquia 46.440 
77.400 

Excedente 30.960 

2 
Páginas em impressora 
monocromática formato A4  

Franquia 6.600 
11.000 

Excedente    4.400  

3 
Páginas em impressora 
policromática formato A4  

Franquia 3.780 
6.300 

Excedente     2.520  
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4.2.7.5. O objeto de faturamento será o número páginas registradas pelo 

software de bilhetagem a que se refere o item 4.2.8, na forma do 

modelo de franquias e excedentes. 

4.2.7.6. O ciclo de faturamento é mensal com uma redução (compensação) 

calculada ao fim de cada semestre contratual, para cada tipo de 

equipamento. O objetivo é apurar a produção e o faturamento 

semestral. Se houve pagamentos a maior, uma compensação 

(redução) é calculada para ajuste. O ciclo é detalhado a seguir. 

4.2.7.7. Mensalmente e para cada tipo de equipamento: 

4.2.7.7.1. Registra-se o número de páginas produzidas (Produção); 

4.2.7.7.2. Se a Produção for menor ou igual à franquia do tipo de 

equipamento, o Valor a Faturar será o Valor da Franquia 

Mensal. Nesse caso, o Valor do Excedente Mensal é igual a 

zero; 

4.2.7.7.3. Se a Produção for maior que a Franquia Mensal do tipo de 

equipamento, o Valor a Faturar será o Valor da Franquia 

Mensal somado ao Valor do Excedente Mensal. Esse último 

valor é igual ao número de páginas excedentes multiplicado 

pelo Valor da Página Excedente daquele tipo de 

equipamento. 

4.2.7.7.4. Soma-se o Valor a Faturar de todos os tipos de equipamentos 

e obtém-se o Valor da Nota Fiscal, em que se baseará a 

contratada para emissão da nota fiscal do mês. 

4.2.7.8. O procedimento acima se repete pelos seis meses de cada 

semestre contratual. No sexto mês, além disso, calcula-se também 

a Redução (compensação) a ser subtraída do Valor a Faturar: 

4.2.7.8.1. Compara-se a Franquia Semestral (soma das Franquias 

Mensais dos seis meses) com a Produção Semestral (soma 

das Produções dos seis meses). 

4.2.7.8.2. Se houver Excedente Semestral (Produção Semestral – 

Franquia Semestral > 0), calcula-se o Valor do Excedente 

Semestral (igual à multiplicação do Excedente Semestral pelo 

valor da página excedente daquele tipo de equipamento). 

4.2.7.8.3. Calcula-se o Somatório dos Valores Excedentes Mensais do 

semestre. 
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4.2.7.8.4. Se o Valor do Excedente Semestral for menor que a Soma 

dos Valores Excedentes Mensais pagos no semestre 

contratual, haverá Redução sobre o valor a faturar. 

4.2.7.8.5. O valor da Redução é diferença entre a Soma dos Valores 

Excedentes Mensais e o Valor do Excedente Semestral. 

4.2.7.8.6. Calcula-se o Novo Valor a Faturar, igual Valor a Faturar, 

calculado conforme item 4.2.7.7, menos o valor da Redução. 

4.2.7.8.7. No caso do sexto mês, o Valor da Nota Fiscal é a soma do 

Novo Valor a Faturar de cada tipo de equipamento. 

4.2.7.8.7.1. Existe a possibilidade (remota) de o Valor da Nota Fiscal 

ser negativo. Nesse caso a Administração preencherá 

uma GRU e a contratada efetuará o pagamento. 

4.2.7.9. O Anexo 5 apresenta planilha explicativa que registra passo a passo 

as operações semestrais registradas nesta seção, a serem aplicadas 

para cada tipo de equipamento. Em suas abas, são exemplificados 

possíveis cenários para um ciclo semestral. 

4.2.7.10. Caberá à contratada, no início de cada mês, registrar os 

contadores dos equipamentos conforme o software de 

bilhetagem, montar as planilhas de faturamento por tipo de 

equipamento e enviá-las ao fiscal do contrato (Anexo 10). 

 

4.2.8. Software de Gerenciamento e Bilhetagem 

4.2.8.1. A Contratada deverá adquirir, instalar e configurar software de 

gerenciamento e bilhetagem dos equipamentos no ambiente de Ti 

da Susep, integrando-o com o servidor de impressão designado e 

demonstrando o perfeito funcionamento dos equipamentos e o 

correspondente registro das bilhetagens pelo software. 

4.2.8.2. A especificação do software é detalhada no Anexo 6.  

4.2.8.3. O faturamento se baseará nas contagens registradas pelo 

software, sujeitas a auditoria da Susep.  

4.2.8.4. A contratada deverá assegurar a autenticidade e a legalidade da 

solução utilizada para bilhetagem dos equipamentos 

apresentando, no início do contrato, nota fiscal, licença de uso e 

qualquer outra documentação adicional necessária a este fim. 
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4.2.8.5. A aquisição, instalação, configuração, manutenção e suporte do 

software de bilhetagem serão por conta da Contratada. 

4.2.8.6. A Susep disponibilizará servidores de impressão de seu ambiente 

tecnológico para instalação do sistema. 

4.2.8.7. O software deverá estar instalado e configurado até a data de 

09/03/2017. 

4.2.8.8. Ao fim do contrato, caberá à contratada a desinstalação do 

software do ambiente de TI da Susep. 

4.2.8.9. As atividades e softwares especificados nesta seção não serão 

objeto de faturamento e seus custos deverão estar incluídos no 

valor das páginas. 

4.2.8.10.  O atraso na instalação ou na configuração previstas nesta seção 

sujeitará a contratada a sanções específicas fixadas no Anexo 4 

sem prejuízo daquelas previstas no item 17 – Sanções 

Administrativas. 

 

4.2.9. Insumos dos equipamentos 

4.2.9.1. A Contratada manterá em cada unidade da Susep estoque de 

toners e outros consumíveis necessários (exceto papel) ao 

funcionamento dos equipamentos; 

4.2.9.2. A quantidade de insumos a ser mantida em cada unidade da Susep 

está detalhada no Anexo 7. 

4.2.9.3. A Susep informará a contratada dos eventos de substituição de 

consumíveis para que esta providencie a reposição. 

4.2.9.4. Para fins de verificação mensal dos estoques de insumos e devidas 

providências, a Contratada deverá mensalmente enviar à Susep 

planilha constante do Anexo 8 devidamente preenchida com as 

quantidades reais de insumos apuradas junto às unidades da 

Susep.  

4.2.9.5. As necessidades de envio indicadas pela planilha deverão ter 

pronta e comprovada resposta da contratada. 

4.2.9.6. Mensalmente, dentre os relatórios de faturamento, a contratada 

preencherá a planilha modelada no Anexo 8, a qual exibe a 

condição dos estoques de suprimentos na Susep, a necessidade de 

reposição e as providências tomadas. 
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4.2.9.7. A não manutenção do estoque de consumíveis sujeitará a 

contratada a glosas previstas no anexo 4. 

4.2.9.8. O estoque inicial de insumos deverá ser estabelecido nas unidades 

da Susep até a data de 23/03/2018. 

4.2.9.9. As atividades especificadas nesta seção não serão objeto de 

faturamento e seus custos deverão estar incluídos no valor das 

páginas. 

4.2.9.10. O atraso no estabelecimento do estoque inicial de insumos 

previsto nesta seção sujeitará a contratada a sanções específicas 

fixadas no Anexo 4 sem prejuízo daquelas previstas no item 17 – 

Sanções Administrativas. 

 

4.2.10. Serviço de Suporte e Manutenção 

4.2.10.1. É responsabilidade da contratada a manutenção do perfeito 

funcionamento de todos os componentes da solução, sejam 

equipamentos, insumos ou sistemas. 

4.2.10.2. A contratada disponibilizará à Susep serviço de suporte e 

manutenção à solução, operacionalizado em conformidade com as 

boas práticas de gerenciamento de serviços preconizadas no 

framework ITIL v3. 

4.2.10.3. O serviço deverá ter por princípio a minimização de eventual 

indisponibilidade do serviço em todas as unidades da Susep. 

4.2.10.4. O serviço deverá ser acessível pela internet, e-mail ou telefone 

fixo com ligação gratuita (0800 ou similar). Deverá haver 

atendimento telefônico em dias de expediente das 09 horas às 18 

horas.  

4.2.10.5. A contratada deverá informar os meios de acesso ao serviço até 

a data de 16/03/2018. 

4.2.10.6. O atraso na disponibilização dos meios de acesso prevista no 

item anterior sujeitará a contratada a sanções específicas fixadas 

no Anexo 4 sem prejuízo daquelas previstas no item 17 – Sanções 

Administrativas. 

4.2.10.7.  Por meio do serviço, usuário da Susep registrará incidentes, 

requisições e chamados de suporte relativas ao objeto do contrato, 

aos quais responderá a contratada dentro das condições fixadas 

neste Termo. 
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4.2.10.8. No evento de registro de chamado, a contratada deverá 

encaminhar e-mail ao usuário com cópia ao fiscal do contrato, 

constando o teor do registro, a identificação do item de 

configuração, data e hora de abertura. 

4.2.10.9. O sistema deverá permitir à Susep consultar o status de cada 

chamado registrado. 

4.2.10.10. No evento de resolução de chamados, a contratada deverá 

encaminhar e-mail ao usuário com cópia ao fiscal do contrato, nele 

constando o teor do registro, a identificação do item de 

configuração, data e hora de abertura e de resolução. 

4.2.10.11. O registro de resolução de chamado só poderá ser realizado após 

sua efetiva solução, ainda que esta dependa de ação de terceiros. 

4.2.10.12. O sistema deverá permitir a reabertura de chamado 

indevidamente resolvido, situação em que o tempo de 

atendimento transcorrerá desde o momento de abertura. 

4.2.10.13. Todos os chamados registrados deverão ser resolvidos em até 2 

(dois) dias úteis. 

4.2.10.14. Violações ao prazo de resolução implicarão glosa ao 

faturamento. 

4.2.10.15. Define-se Valor Diário da Franquia do tipo de equipamento a 

fração de 1/22 (um vinte e dois avos) do Valor Mensal da Franquia 

Mensal correspondente a um equipamento. 

4.2.10.16. O valor da glosa por violação do prazo de atendimento será 

igual ao produto entre os dias de atraso no atendimento e o Valor 

Diário da Franquia do tipo de equipamento a que se refere o 

chamado em atraso. 

4.2.10.17. Atrasos em atendimento a chamados poderão ser justificados 

pela contratada. A justificativa poderá ser acatada a critério da 

Susep. 

4.2.10.18. Mensalmente, a contratada enviará planilha de avaliação dos 

serviços de suporte, conforme o Anexo 9.  

 

4.2.10.19. Substituição de equipamentos fora de operação 

4.2.10.19.1. A contratada deverá substituir equipamento inoperante 

por mais de 2(dois) dias úteis. 
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4.2.10.19.2. Caberá à contratada transportar, instalar e configurar o 

equipamento substituto. 

4.2.10.19.3. O equipamento substituto deverá atender às 

especificações do substituído. 

4.2.10.19.4. Sendo possível a retomada da operação do equipamento 

original, a contratada deverá reverter a substituição 

reconfigurando o equipamento original. 

4.2.10.19.5. A não substituição do equipamento inoperante a partir do 

terceiro dia útil da abertura do chamado configura 

inexecução parcial do contrato e sujeitará a contratada às 

sanções previstas neste Termo de Referência. 

4.2.10.19.6. É facultado à contratada manter, na sede da Susep, 

equipamento(s) de reserva para redução do tempo de 

substituição. 

 

4.2.10.20. Manutenção Preventiva  

4.2.10.20.1. A contratada deverá realizar manutenção preventiva 

bimestral em todos os equipamentos instalados na sede da 

Susep (Rio de Janeiro/RJ) e na unidade de São Paulo/SP. 

4.2.10.20.2. Nas demais unidades, a manutenção preventiva será 

semestral. 

4.2.10.20.3. O objetivo das visitas é a prevenção de incidentes 

envolvendo os equipamentos. 

 

4.2.10.21. Dispositivos de aproximação 

4.2.10.21.1. A contratada deverá fornecer, mediante acionamento da 

Susep e sem ônus adicional, os dispositivos de aproximação 

(RFID) a serem lidos pelas multifuncionais equipadas com 

leitoras.  

4.2.10.21.2. Caberá à contratada o gerenciamento dos dispositivos de 

aproximação e do software de gerenciamento e 

bilhetagem, bem como sua integração com o Microsoft 

Active Directory. 
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4.2.10.21.3. Os dispositivos de aproximação serão considerados 

consumíveis e não estarão sujeitos a devolução ao término 

do contrato. 

4.2.10.22. A violação dos tempos de atendimento aos chamados de suporte 

e manutenção sujeitará a contratada às glosas previstas no Anexo 

4. 

4.2.10.23. A manutenção dos equipamentos atrelados ao contrato será 

realizada on-site. 

4.2.10.24. Os chamados de suporte que não puderem ser atendidos 

remotamente deverão ter a presença do técnico na unidade 

indicada. 

4.2.10.25. As atividades de manutenção, suporte e fornecimento de 

dispositivos de aproximação não serão objeto de faturamento e 

seus custos deverão estar incluídos no valor das páginas. 

 

4.2.11. Sustentabilidade ambiental – Logística Reversa 

4.2.11.1. Todo o resíduo tecnológico decorrente da execução contratual 

será recolhido pela contratada, que lhes dará a destinação final 

prevista nos normativos que regem a matéria (Decreto nº 7.404, 

de 23 de dezembro de 2010, a IN/SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro 

de 2010, e o Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 201). 

4.2.11.2. A logística reversa será executada pela Contratada mediante 

acionamento da Susep. 

4.2.11.3. Todas as unidades onde se instalarem equipamentos do contrato 

serão servidos pelo serviço de coleta de resíduos. 

4.2.11.4. A contratada recolherá os materiais em até 5 (cinco) dias úteis do 

acionamento. 

4.2.11.5. A extrapolação do prazo de coleta sujeitará a contratada às glosas 

previstas no Anexo 4. 

4.2.11.6. A contratada deverá informar os meios de acionamento do 

serviço de logística reversa até 16/03/2018. 

4.2.11.7. O atraso na disponibilização dos meios de acesso ao serviço 

previsto no item anterior sujeitará a contratada a sanções 

específicas fixadas no Anexo 4 sem prejuízo daquelas previstas no 

item 17 – Sanções Administrativas. 
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4.2.11.8. As atividades especificadas nesta seção não serão remuneradas e 

seus custos deverão ser considerados no valor das páginas. 

 

4.2.12. Transferência de Conhecimento 

4.2.12.1. Caberá à contratada a transferência de conhecimento aos 

usuários e gestores da Solução. 

4.2.12.2. A contratada deverá realizar, em todas as unidades da Susep, 

demonstrações de uso dos equipamentos, especialmente para: 

4.2.12.2.1. Cópia de documentos, utilizando as diferentes fontes de 

alimentação de documentos; 

4.2.12.2.2. Digitalização de documentos, com opções de 

armazenamento em rede ou dispositivo USB. 

4.2.12.2.3. Abastecimento de papel; 

4.2.12.2.4. Desatolamento de papel; 

4.2.12.2.5. Substituição de toner; 

4.2.12.2.6. Funções de gerenciamento mais comuns. 

4.2.12.3. A transferência de conhecimento deverá acontecer, pelo menos 

uma vez, nos 10 (dez) primeiros dias úteis contados da entrada 

em operação (19/03/2018). 

4.2.12.4. A Equipe de Fiscalização designará os destinatários das ações de 

transferência de conhecimento. 

4.2.12.5. A contratada disponibilizará manuais e documentação sobre os 

equipamentos do contrato. 

4.2.12.6. A contratada afixará, próximo às multifuncionais, folhetos de 

instrução sobre as principais operações (digitalizar e copiar). 

4.2.12.7. O atraso na execução das atividades previstas nesta seção 

sujeitará a contratada a sanções específicas fixadas no Anexo 4 

sem prejuízo daquelas previstas no item 17 – Sanções 

Administrativas. 

4.2.12.8. As atividades de transferência de conhecimento não serão objeto 

de faturamento e seus custos deverão ser considerados no valor 

da proposta. 

 

4.2.13. Relatórios de Faturamento 
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4.2.13.1. Caberá à contratada a produção e envio à Susep dos relatórios 

mensais de faturamento, registrados nesta seção, sujeitos a 

aprovação da Susep. 

4.2.13.2. A contratada entregará os relatórios de faturamento do mês de 

referência até o 5º dia útil do mês subsequente. 

4.2.13.3. A contratada recolherá os contadores dos equipamentos do 

contrato no primeiro dia útil do mês subsequente ao mês de 

referência. 

4.2.13.4. A contratada preencherá as planilhas modeladas no Anexo 10 e 

enviará para a Susep. 

4.2.13.5. A contratada preencherá a planilha modelada no Anexo 8 após 

consultar a Susep sobre os estoques no primeiro dia útil, avaliará 

as necessidades de reposição e registrará as providências 

tomadas. 

4.2.13.6. A contratada preencherá a planilha modelada no Anexo 9 

registrando os chamados abertos e resolvidos no mês de 

referência junto ao serviço de suporte e manutenção. 

4.2.13.7. A Susep observará os indicadores previstos no Anexo 4 e anexará 

suas medições.  

4.2.13.8. Havendo glosas adicionais, serão registradas no relatório Anexo 

10. 

4.2.13.9. A Susep poderá apontar correções aos relatórios e corrigi-los. 

4.2.13.10. Após corrigidos os relatórios, a Susep autorizará o faturamento. 

4.2.13.11. As atividades de elaboração e envio de relatórios de faturamento 

não serão remuneradas e seus custos deverão ser considerados 

na elaboração da proposta comercial. 

 

4.2.14. Datas e prazos 

4.2.14.1. A data de entrada em operação dos serviços de cópia, impressão 

e digitalização é 19/03/2018, impreterivelmente. 

4.2.14.2. O prazo de vigência do contrato é de 48 (quarenta e oito) meses 

contados da entrada em operação, prorrogáveis por 12 (doze) 

meses na forma da lei. 
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4.2.15. Desmobilização após encerramento 

4.2.15.1. Após o encerramento do contrato, a contratada terá 15 (quinze) 

dias úteis para recolher seus ativos situados na Susep em função 

do contrato, a saber:  

4.2.15.1.1. As impressoras e as multifuncionais; 

4.2.15.1.2. Os insumos em estoque; 

4.2.15.1.3. Os resíduos ainda não recolhidos; 

4.2.15.1.4. Quaisquer outros ativos de sua propriedade. 

4.2.15.2. A contratada terá o mesmo prazo para desinstalar o software de 

bilhetagem e gerenciamento utilizado no contrato de todos os 

servidores onde foi instalado. 

4.2.15.3. Os dispositivos de aproximação (RFID) eventualmente utilizados 

na execução contratual não serão devolvidos. 

4.2.15.4. O atraso na execução das atividades previstas nesta seção 

sujeitará a contratada a sanções específicas fixadas no Anexo 4 

sem prejuízo daquelas previstas no item 17 – Sanções 

Administrativas. 

4.2.15.5. As atividades de desmobilização não serão objeto de faturamento 

e seus custos deverão ser considerados na elaboração da 

proposta comercial. 

 

4.2.16. Níveis Mínimos de Serviço 

4.2.16.1. Todo o serviço está condicionado a níveis de serviço e prazos 

especificados neste Termo de Referência e, em especial, no 

Anexo 4. 

4.2.16.2. A violação dos níveis de serviço previstos no anexo poderá 

implicar em glosas no faturamento ou multas. 

4.2.16.3. Violações de prazos e níveis de serviço poderão ser justificados 

pela contratada, todavia, ficará a critério da Susep admitir as 

justificativas. 

 

4.2.17. Requisitos Legais 

4.2.17.1. Esta contratação, sua execução e a solução deverão estar em 

conformidade com a IN SLTI/MP 04/2014 e suas revisões, IN 

SLTI/MP 02/2008 e suas revisões, bem como à legislação que rege 
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os processos de contratação no setor público (Lei 8.666/93, Lei 

10.520/02, Decreto 5.450/05, suas alterações e 

regulamentações). 

4.2.17.2. Sendo o objeto “Outsourcing de Impressão”, esta contratação 

também deverá estar em conformidade com a Portaria STI/MPOG 

nº 20/2016 e seu anexo o Guia de Boas Práticas e Vedações para 

contratações com este objeto. 

 

4.2.18. Requisitos Financeiros 

4.2.18.1. Para cada tipo de equipamento, o valor das páginas excedentes 

não poderá ser maior que 70% (setenta por cento) do valor das 

páginas da franquia. 

4.2.18.2. Recomenda-se que o custo de amortização dos equipamentos 

seja considerado somente no valor das páginas franqueadas. 

 

4.2.19. Reajuste do valor das páginas franqueadas, excedentes e do contrato 

4.2.19.1. Os valores propostos pela Susep serão sucessivamente 

reajustados a cada ciclo de 12 (doze) meses de execução 

contratual, mediante negociações entre as partes, observando 

como limite máximo a variação indicada pelo IPCA/IBGE (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ocorrida no período 

correspondente ao reajuste. 

4.2.19.2. O período a ser considerado para fins de reajuste tem início: 

4.2.19.2.1.  Na data limite da apresentação da proposta conforme o edital, 

para o primeiro reajuste; 

4.2.19.2.2.  Na data do último reajuste, para os demais. 

4.2.19.3. Na indisponibilidade do IPCA/IBGE, deverá ser aplicado outro 

índice equivalente estabelecido pelo Governo Federal. 

 

4.2.20. Aditivos ao contrato 

4.2.20.1. Ao término do prazo contratual, poderá ser instruída prorrogação 

por 12 (doze) meses adicionais, na forma da lei. 

4.2.20.2. Havendo produção consistentemente acima ou abaixo da 

demanda prevista, os quantitativos de páginas ou equipamentos 
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poderão ser aumentados ou reduzidos conforme o art. 65 da Lei 

8.666/93. 

 

4.2.21. Garantia Contratual 

4.2.21.1. A contratada deverá prestar a garantia contratual correspondente 

a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, nos termos do 

art. 56 da Lei 8.666/93 e do inciso XIX do art. 19 da IN n° 02/2008-

SLTI/MPOG. 

4.2.21.2. O valor deverá ser apresentado à Susep em até 10 (dez) dias úteis 

após a assinatura do contrato, prorrogáveis por igual período a 

critério da Administração. 

4.2.21.3. A garantia deverá ser mantida em sua condição de válida até 3 

(três) meses após o término da vigência contratual. 

4.2.21.4. A garantia assegurará o pagamento de: 

4.2.21.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

4.2.21.4.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de 

culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

4.2.21.4.3. Glosas e multas aplicadas pela administração à contratada; 

4.2.21.5. A Susep devolverá à contratada a garantia contratual prestada 

pela contratada nos termos desta seção mediante a comprovação 

de quitação de todas as obrigações contratuais.  

4.2.21.6. O valor da garantia deverá acompanhar eventual reajuste no 

valor do contrato. 

 

4.2.22. Possibilidade de mudança de endereço 

4.2.22.1. Os endereços enumerados no item 4.1.3 poderão ser alterados ou 

desativados. 

4.2.22.2. Na hipótese do item anterior, a desmobilização dos 

equipamentos ou sua movimentação para novo endereço 

correrão por conta da contratada, sem ônus para a Susep. 

5. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

5.1. As principais informações para dimensionamento da proposta podem ser 

vistas no item 4.1- Visão Geral. 
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5.2. É necessário o entendimento da especificação dos serviços, no item 4.2, para 

uma precificação que englobe todos os custos em que a contratada incorrerá 

ao longo da execução contratual.    

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

6.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos 

estabelecidos nesta seção. 

6.2. Os Níveis Mínimos de Serviço que a contratada deverá alcançar são 

esclarecidos abaixo e sua violação sujeitará a contratada às glosas e sanções 

previstas no neste Termo de Referência, em especial, no Anexo 4. 

6.3. A contratação terá 3 fases distintas, a saber: 

6.3.1. Fase de Inserção; 

6.3.2. Fase de Produção; e 

6.3.3. Encerramento. 

6.4. Na Fase de Inserção, a contratada realizará os preparativos para entrada em 

operação. Esta fase será bem-sucedida se a contratada: 

6.4.1. Adquirir, transportar, distribuir, e manejar os equipamentos até 

seu local de funcionamento, em todas as unidades da Susep, até 

02/03/2018; 

6.4.2. Adquirir, instalar e configurar o software de gerenciamento e 

bilhetagem até o dia 09/03/2018; 

6.4.3. Configurar e testar os equipamentos na rede da Susep até 

09/03/2018; 

6.4.4. Registrar os contadores dos equipamentos na data de 

16/03/2018. 

6.4.5. Estabelecer o estoque inicial de insumos dos equipamentos nas 

dependências da Susep até 23/03/2018. 

6.4.6. Disponibilizar o serviço de suporte e manutenção aos serviços 

até a data de 16/03/2018. 

6.4.7. Informar os meios de acionamento do serviço de logística 

reversa até 16/03/2018. 

6.4.8. Entrar em operação em 19/03/2018; 

6.4.9. Transferir conhecimento aos destinatários designados nos 10 

(dez) primeiros dias úteis da entrada em operação. 
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6.5. As atividades da fase de inserção serão medidas conforme os indicadores 1 a 

8 explicados no Anexo 4. As consequências à violação do cronograma e 

demais tópicos do Termo de Referência estão explicados juntos aos 

indicadores e na seção 17 – Sanções Administrativas. 

6.6. Na Fase de Produção, os equipamentos da contratada serão utilizados pela 

Susep. Esta fase será bem-sucedida se a contratada: 

6.6.1. Mantiver operante o Serviço de Suporte conforme especificado 

no Termo de Referência; 

6.6.2. Mantiver o funcionamento dos equipamentos em todas as 

unidades da Susep e os softwares componentes da solução; 

6.6.3. Mantiver o estoque de suprimentos nas unidades da Susep 

conforme o Anexo 7; 

6.6.4. Elaborar e enviar mensalmente os relatórios de faturamento; 

6.6.5. Responder pontualmente aos acionamentos por logística reversa 

de consumíveis usados; 

6.6.6. Executar as tarefas acima de acordo com as especificações e 

níveis mínimos de serviço detalhados neste Termo de Referência, 

em especial, no Anexo 4. 

6.7. As atividades da fase de Produção serão medidas conforme os indicadores 9 a 

11 explicados no Anexo 4. As consequências à violação do cronograma e 

demais tópicos do Termo de Referência estão explicados juntos aos 

indicadores e na seção 17 – Sanções Administrativas. 

6.8. Na Fase de Encerramento, a contratada deverá atuar na desmobilização de 

seus ativos, retirando-os da Susep. Esta fase será bem-sucedida se a 

contratada: 

6.8.1. Recolher das dependências da Susep os seus equipamentos, 

insumos em estoque, resíduos ainda não coletados e quaisquer 

outros ativos de sua propriedade, em até 15 (quinze) dias úteis 

do encerramento do contrato; e 

6.8.2. Desinstalar o software de gerenciamento e bilhetagem instalado 

no início do contrato. 

6.9. As atividades da fase de Encerramento serão medidas conforme os 

indicadores 12 a 14 explicados no Anexo 4. As consequências à violação do 

cronograma e demais tópicos do Termo de Referência estão explicados juntos 

aos indicadores e na seção 17 – Sanções Administrativas. 
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7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

7.1. Equipamentos conforme especificação no Anexo 2, quantitativos e 

localizações previstas no Anexo 3. 

7.2. Insumos para funcionamento dos equipamentos nos quantitativos e 

localizações previstos no Anexo 7; 

7.3. Software para gerenciamento dos equipamentos e bilhetagem das páginas 

impressas, conforme especificado no Anexo 6. 

8. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO  

8.1. A execução dos serviços faturáveis (impressão e cópias) será iniciada em 

19/03/2018 na forma descrita nesta seção. 

8.2. Na reunião inicial, a Contratada receberá a Ordem de Serviço (Anexo 14) 

autorizando a execução do contrato. 

8.3. Fase de Inserção 

8.3.1. Nesta fase não haverá faturamento, pois a contratada tão 

somente tomará as medidas necessárias para entrada em 

operação em 19/03/2018. 

8.3.2. Todavia, se houver atraso no cumprimento das atividades da 

fase e especialmente, da entrada em operação, a contratada 

será poderá ser multada, nos termos do Anexo 4. 

8.3.3. A contratada executará as atividades citadas no item 6.4. 

8.3.4. A Equipe de Fiscalização avaliará o desempenho da contratada 

nos procedimentos de inserção conforme o Termo de Referência 

e apurará os indicadores 1 a 8 do Anexo 4. 

. 

8.4. Fase de Produção. O serviço entra em operação em 19/03/2018 e passa por 

ciclos mensais que se encerram em todo último dia útil do mês: 

8.4.1. A Contratada elaborará os relatórios de faturamento os termos 

do item 4.2.13; 

8.4.2. A Susep fará as observações e verificações, podendo devolvê-los 

à contratada com as devidas observações até que estejam 

corretos. 
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8.4.3. A Susep fará as medições de Nível de Serviço (indicadores 9 a 11 

do Anexo 4) e, havendo violações de níveis mínimos de serviço, 

glosará o valor a ser faturado. No caso específico do primeiro 

mês de faturamento, os indicadores das atividades de inserção 

serão considerados, bem como as eventuais glosas dessa fase 

inicial. 

8.4.4. A Susep autorizará o faturamento; 

8.4.5. A Contratada emitirá a nota fiscal baseada na autorização da 

Susep; 

8.4.6. A Susep atestará o recebimento definitivo e encaminhará a nota 

fiscal para pagamento; 

8.4.7. Se no mês de referência tiver ocorrido inexecução contratual, 

tomará as medidas administrativas previstas no Termo de 

Referência; 

8.4.8. O ciclo mensal se repete de acordo o item 4.2.7, havendo a 

compensação a cada semestre contratual. 

 

8.5. Fase de Encerramento: 

8.5.1. Em até 15 (quinze) dias úteis do último dia de cópias e 

impressões, a contratada efetuará a desmobilização de seus 

ativos de acordo o item 4.2.15. 

8.5.2. Após a desmobilização, a Equipe de Fiscalização realizará a 

medição dos indicadores de nível de serviço para as atividades 

desta fase e, se houver multas a aplicar, serão instruídas. 

8.5.3. A autorização do último faturamento será retardada até a 

desmobilização. 

 

8.6. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

9. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 
Os itens do objeto ensejarão desembolso à Administração na forma estimada na 
tabela abaixo: 
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Ano Meses Média /mês (R$) Total por Ano (R$) 

2018 9,5 

15.382,20 

     146.130,90  

2019 12      184.586,40  

2020 12      184.586,40  

2021 12      184.586,40  

2022 2,5        38.455,50  

TOTAL      738.345,60  

 
Em 2018, os desembolsos se darão a partir de 19 de março. Em 2022, até 18 de março. 

10. ESTIMATIVA DE PREÇO 

 
Id 

Bem/Serviço 
Qtde 

páginas  
(48 meses) 

Preço 
unitário  

Estim.(R$) 

Valor 
Estimado 

(R$) 

1 
Páginas em equipamento 
multifuncional 
monocromático formato A4  

Franquia  2.229.120 0,14  312.076,80  

Excedente 1.486.080  0,10  148.608,00  

2 
Páginas em impressora 
monocromática formato A4  

Franquia 316.800  0,09  28.512,00  

Excedente    211.200  0,06  12.672,00  

3 
Páginas em impressora 
policromática formato A4  

Franquia     181.440  0,89  161.481,60  

Excedente     120.960  0,62  74.995,20  

TOTAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 738.345,60 
 
 

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa com a contratação de que trata o objeto e correrá à conta da seguinte fonte 
de recursos:  
 

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.83 
Valor: R$: 738.345,60 (setecentos e trinta e oito mil trezentos e quarenta e cinco 
reais e sessenta centavos). 
 

12. OBRIGAÇÕES DA SUSEP 

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, 

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
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12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis; 

12.3. Oficiar a Contratada da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

12.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 

condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

12.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 

fornecida pela contratada, em conformidade com o art. 36, §8º da IN 

SLTI/MPOG N. 02/2008. 

12.6. Medir oportunamente os níveis de serviço indicados no Anexo 4; 

12.7. Convocar a contratada para reunião inicial; 

12.8. Apoiar a contratada na execução do contrato quando nas dependências da 

Susep; 

12.9. Verificar os relatórios de faturamento enviados mensalmente; 

12.10. Disponibilizar à contratada os ativos de TI necessários à execução 

contratual; 

12.11. Informar à contratada, quando solicitada, os estoques de insumos do 

contrato existentes em suas dependências, por unidade; 

12.12. Acionar o serviço de logística reversa para recolhimento dos resíduos do 

contrato; 

12.13. Designar à contratada os destinatários, por unidade, das ações de 

transferência de conhecimento; 

12.14. Autorizar o faturamento quando os relatórios de faturamento estiverem de 

acordo com o Termo de Referência e com os fatos a que se referem. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e 

de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito 

cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 
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13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os equipamentos em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados; 

13.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 

de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Susep autorizada a descontar da garantia 

ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos 

danos sofridos; 

13.4. Utilizar empregados habilitados para a execução dos, em conformidade 

com o contrato; 

13.5. Apresentar à Susep, quando for solicitado, a identificação dos empregados 

que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

13.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, 

cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Susep; 

13.7. Atender as solicitações da Susep quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar 

constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 

serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

13.8. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 

desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas 

pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Susep toda e qualquer 

ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

13.9. Relatar à Susep toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

13.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 

permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre; 

13.11.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

13.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 
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13.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 

dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o 

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.14. Participar da Reunião Inicial na sede da Susep para alinhamento das 

expectativas e início dos trabalhos; 

13.15. Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à Susep, que 

deverá responder pela fiel execução do contrato; 

13.16. Assinar os Termos de Compromisso e Ciência (Anexos 12 e 13); 

13.17. Assinar o Plano de Inserção; 

13.18. Atender as Ordens de Serviço e de Fornecimento nos termos da 

especificação do respectivo objeto. 

13.19. Adquirir, distribuir e configurar os equipamentos conforme especificado 

no Termo de Referência; 

13.20. Adquirir, instalar e configurar o Software de Gerenciamento e Bilhetagem 

previsto no item 4.2.8. 

13.21. Estabelecer e manter nas dependências da Susep estoque de insumos de 

acordo com o Anexo 7; 

13.22. Prestar serviço de manutenção e suporte nos termos do item 4.2.10; 

13.23. Recolher os resíduos da execução contratual nos termos do item 4.2.11; 

13.24. Executar ações de transferência de conhecimento nos termos do item 

4.2.12; 

13.25. Emitir e enviar à Susep os relatórios de faturamento previstos no item 

4.2.13; 

13.26. Efetuar a desmobilização prevista no item 4.2.15; 

13.27. Observar rigorosamente as datas fixadas neste Termo de Referência. 

13.28. Apresentar a garantia contratual prevista no item 4.2.21 

14. DA SUBCONTRATAÇÃO 

14.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto. 

14.2. A subcontratação está restrita ao serviço de manutenção e suporte nas 

unidades da Susep fora da cidade do Rio de Janeiro. 
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14.3. As microempresas e/ou empresas de pequeno porte a serem 

subcontratadas serão indicadas e qualificadas pela licitante melhor 

classificada juntamente com a descrição dos bens e/ou serviços a serem 

por elas fornecidos e seus respectivos valores; 

14.4. São obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação: 

14.4.1. Apresentar a documentação de regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de 

rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º 

do Decreto nº 8.538, de 2015; 

14.4.2. Substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na 

hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual 

originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão 

ou entidade Susep, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que 

ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada; 

14.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral da Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela 

padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e 

pela qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder 

perante a Susep pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. * 

15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica 

todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam 

mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 

à continuidade do contrato. 

16. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 

recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

contrato devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Susep, 
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especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 

1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

16.2. O representante da Susep deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

16.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada 

com base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

16.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio 

de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos 

aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, 

de 2008, quando for o caso. 

16.5. A conformidade do equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 

deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que 

contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido 

neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas 

quantidades e especificações técnicas. 

16.6. O representante da Susep deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 

cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

16.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e 

responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de 

sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 

disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.8. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as rotinas abaixo: 

16.9. Na Fase de Inserção: 

16.9.1. Verificar se a entrega dos equipamentos está de acordo com os 

itens 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 e 4.2.6; 

16.9.2. Verificar se o software de bilhetagem e gerenciamento instalado 

está de acordo com 4.2.8. 

16.9.3. Verificar se o estoque inicial de insumos foi estabelecido nos 

termos do item 4.2.9; 

16.9.4. Verificar se a contratada informou os meios de acesso ao Serviço 

de Suporte e Manutenção nos termos do item 4.2.10.4. 
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16.9.5. Verificar se a contratada informou os meios de acesso ao serviço 

de logística reversa nos termos do item 4.2.11.6. 

16.9.6. Verificar se a contratada efetuou as atividades de transferência 

de conhecimento previstas no item 4.2.12. 

16.9.7. O fiscal medirá os indicadores de nível de serviço 1 a 8 

enumerados no Anexo 4 para aferir a qualidade da prestação e, 

eventualmente, aplicar penalidades previstas em caso de 

inconformidade. 

 

16.10. Na fase de Produção: 

16.10.1. Verificar se os relatórios de faturamento previstos no item 4.2.13 

foram entregues pela contratada no início de cada mês; 

16.10.2. Auditar as contagens registradas nos relatórios e faturamento; 

16.10.3. Solicitar a correção de relatório(s) de faturamento com alguma 

irregularidade; 

16.10.4. Medir os níveis de serviço alcançados conforme os indicadores 9 

a 11 do Anexo 4; 

16.10.5. Aplicar eventuais glosas ou sanções previstas no Termo de 

Referência; 

16.10.6.  Autorizar o faturamento; 

16.10.7. Verificar se os ajustes semestrais estão sendo considerados; 

16.10.8. Verificar se recorrentemente a produção está abaixo do limite da 

franquia e, sendo o caso, recomendar aditivo ao contrato 

reduzindo o quantitativo. 

 

16.11. Na fase de Encerramento: 

16.11.1. Verificar se a desmobilização dos ativos da contratada se deu nos 

termos do item 4.2.15. 

16.11.2. Aplicar eventuais multas em caso de atraso ou descumprimento 

contratual. 

16.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior 
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e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Susep ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

16.13. Para a execução, prevê-se a seguinte matriz de papeis e responsabilidades: 

Parte 
Papeis 

Responsabilidades na Fase de 

Inserção 

Su
se

p
 

Gestor 

• Convocar as partes para a reunião 

inicial; 

• Participar da reunião inicial. 

• Assinar o Plano de Inserção. 

• Assinar o Termo de Compromisso. 

• Encaminhar a Ordem de Serviço 

• Propor aplicação de sanção à CGEAF 

• Analisar desvios de qualidade 

• Autorizar a contratada a emitir notas 

fiscais 

• Gerir o contrato em seus aspetos gerais. 

• Manter histórico de gerenciamento do 

contrato 

• Propor prorrogação 

Fiscal Técnico 

• Participar da reunião inicial. 

• Elaborar e assinar o Plano de Inserção. 

• Inspecionar a prestação dos serviços e o 

fornecimento dos equipamentos, 

software e insumos 

• Fiscalizar tecnicamente o contrato nos 

termos deste instrumento; 

• Elaborar relatório mensal de fiscalização 

Fiscal Administrativo 
• Participar da reunião inicial. 

• Assinar o Plano de Inserção. 
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• Realizar a fiscalização administrativa e 

fiscal do contrato. 

• Verificação da manutenção das 

condições classificatórias referentes à 

habilitação técnica 

Fiscal Requisitante 

• Participar da reunião inicial. 

• Assinar o Plano de Inserção. 

• Identificar não conformidade com os 

termos contratuais; 

• Realizar as verificações previstas na IN-

04/14. 

C
o

n
tr

at
a

d
a

 Representante legal 

• Participar da reunião inicial. 

• Assinar o Plano de Inserção. 

• Assinar o Termo de Compromisso. 

Preposto 

• Participar da reunião inicial. 

• Executar a Ordem de Serviço. 

• Responder pela contratada nas 

questões gerenciais do contrato. 

 

16.14. Para a execução, prevê-se a utilização dos seguintes Mecanismos Formais 

de Comunicação: 

16.15. O início dos trabalhos será demandado por intermédio de Ordem de 

Serviço (Anexo 14); 

16.16. Os indicadores de nível de serviço serão comunicados à contratada quando 

preciso, utilizando-se os próprios formulários em que forem registrados; 

16.17. Os relatórios de faturamento serão parâmetro para quantificação do valor 

a ser faturado e eventuais glosas; 

16.18. Para outros ajustes do contrato, serão utilizados e-mails, atas de reunião e 

outros que as partes elegerem como válidos. 
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17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da 

Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

17.1.1. Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 

obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

17.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

17.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

17.1.5. Cometer fraude fiscal; 

17.1.6. Não mantiver a proposta. 

17.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal, às seguintes sanções: 

17.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Susep; 

17.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 

20 (vinte) dias corridos; 

17.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

17.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no 

mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma 

proporcional à obrigação inadimplida; 

17.2.5.  Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração 

Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos; 

17.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o 

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 

cinco anos; 

17.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
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penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Susep pelos prejuízos causados; 

17.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, a Contratada que: 

17.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

17.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

17.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 

Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 

pena, bem como o dano causado à Susep, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

17.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

18. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

18.1. Proposta Técnica 

18.1.1 A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, assinada e rubricada 

em todas as páginas, por seu representante legal, conforme o Anexo 11; 

18.1.2 Todas as folhas da proposta deverão estar numeradas no formato 001 a 999, 

incluindo os manuais ou documentos anexados. 

18.1.3 A proposta deverá conter o preço unitário e total referentes às páginas de 

franquia e excedentes objeto do contrato, em algarismos e por extenso 

(havendo discordância entre os preços unitário e total, prevalecerá o primeiro, 

e entre os valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor 

por extenso; 

18.1.4 Para cada tipo de equipamento, o valor das páginas excedentes não poderá 

ser maior que 70% (setenta por cento) do valor das páginas da franquia. 

18.1.5 Recomenda-se que o custo de amortização dos equipamentos seja considerado 

somente no valor das páginas franqueadas. 
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18.1.6 O valor unitário final das páginas não poderá ter mais de duas casas decimais 

para ser expresso. 

 

18.1.7 O prazo de validade não deve ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 

contar da data de sua apresentação. Na ausência de indicação expressa do 

prazo de validade, considerar-se-á tacitamente indicado o prazo de 60 dias; 

18.1.8 A proposta deverá incluir declaração expressa de que nos preços cotados estão 

incluídas todas as despesas, lucros, frete, tributos e demais encargos, de 

qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo 

lícito pleitear a esse título; 

18.1.9 A proposta deverá incluir declaração de acordo irrestrito às condições fixadas 

no Termo de Referência. 

18.2. Transparência dos valores 

18.2.1. A LICITANTE deverá entregar à SUSEP sua planilha de formação de preço, 

discriminando separadamente, no mínimo, os seguintes itens, considerando 

todo o prazo do contrato: 

• Custo de aquisição de equipamentos, discriminado por equipamento; 

• Custo de aquisição de insumos e peças; 

• Software de controle e monitoramento; 

• Impostos; 

• Transporte (entrega e desmobilização); 
 

18.2.2. A Susep avaliará a exequibilidade da proposta e poderá solicitar documentos 

que comprovem os valores citados na planilha. 

18.3. Qualificação Técnica da Proposta 

Para verificação da compatibilidade dos equipamentos e do software de 

gerenciamento e bilhetagem oferecidos pela licitante, a contratada deverá 

apresentar a especificação técnica do fabricante de cada tipo de equipamento e 

do software, indicando, para cada item do Anexo 2 – Especificação dos 

Equipamentos e do Anexo 6 – Especificação do Software, a referência na 

respectiva documentação onde o requisito técnico é atendido. 
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18.4. Critérios de Seleção 

18.4.1 Critérios de Habilitação 
 
18.4.1.1 A licitante à qual for adjudicado o objeto deverá apresentar Atestado(s) de 

Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove ter a empresa licitante prestado serviço similar com 

quantitativos de páginas e equipamentos e tempo de contrato que sejam 

pelo menos 50% dos mencionados neste Termo de Referência.  

 

18.4.1.2 O(s) documento(s) deve(m) conter o nome, o endereço e o telefone do(s) 

atestador(es), ou qualquer outro meio para que a SUSEP possa entrar em 

contato com a(s) entidade(s) atestante(s). 

 

18.4.1.3 O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da Susep e local em que forma prestados os 

serviços. 

 
18.4.1.4 A licitante deverá emitir declaração expressa de que possui infraestrutura, 

pessoal e as demais condições para execução do contrato, e que se 

compromete a atender ao especificado no Termo de Referência. 

 
18.4.1.5 Observando a Instrução Normativa n° 02/2008 da SLTI/MPOG, artigos 4° e 

5°, não será admitida a contratação de cooperativas ou instituições sem fins 

lucrativos. 

 
18.4.2 Critérios de Aceitabilidade de Preços Unitários e Globais  
 
18.4.2.1 Serão admitidos preços unitários menores ou iguais aos discriminados na 

seção “Estimativa de Preços”, item 10. 

18.4.2.2 Para cada tipo de equipamento, o valor das páginas excedentes não poderá 

ser maior que 70% (setenta por cento) do valor das páginas da franquia. 

18.4.2.3 Recomenda-se que o custo de amortização dos equipamentos seja 

considerado somente no valor das páginas franqueadas. 
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18.4.3 Critérios de Julgamento 
Será declarada vencedora a LICITANTE que oferecer o menor preço global 

atendendo a todas as exigências de habilitação, critérios de aceitabilidade e às 

especificações técnicas contidas neste Termo de Referência. 

19.  ANEXOS A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

Anexo nº Descrição 

1 Ambiente Tecnológico da Susep 

2 Especificação dos Equipamentos 

3 Mapa de Distribuição dos Equipamentos 

4 Nível Mínimo de Serviço 

5 
Semestre faturado no modelo de franquias mais 
excedentes 

6 
Especificação do software de gerenciamento e 
bilhetagem 

7 Estoque de insumos 

8 Verificação Mensal de Insumos 

9 Nível de Serviço Realizado do Serviço de Suporte 

10 Contadores e Faturamento 

11 Modelo de Proposta Comercial 

12 Termo de compromisso 

13 Termo de Ciência 

14 Ordem de Serviço 
 

 

 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 
Rio de Janeiro, 12  de setembro de 2017. 

INTEGRANTE REQUISITANTE 

 
 

________________________________ 
Sérgio Augusto Villar Pinto 
Matrícula SIAPE: 1959124 

INTEGRANTE TÉCNICO INTEGRANTE ADMINISTRATIVO 

________________________________ 
Giovanni Constantino Provenza 

Matrícula SIAPE: 1958961 

________________________________ 
Sérgio Augusto Villar Pinto 
Matrícula SIAPE: 1959124 

 



Sítios Microsoft AD

Id Sítio Microsoft Active Directory
Número aproximado de 

endpoints

Número aproximado de 

usuários

1 Sede da Susep – Rio de Janeiro/RJ 550 500

2 Representação Regional em  São Paulo/SP 40 50

3
Representação Regional em Porto

Alegre/RS
20 40

4 Representação do Gabinete em Brasília/DF 14 10

5 Arquivo-Geral da Susep - Rio de Janeiro/RJ 4 3

Todas as unidades são interligadas por rede TCP/IP.

Controladores de Domínio

Interconexão entre os sítios

Estações de Trabalho

Anexo 1

O parque da Susep possui estações e notebooks executando sistema operacional Microsoft Windows 7 64 bits. Ao longo da 

execução contratual, há previsão de migração para Windows 10 ou outro superior oferecido pela Microsoft.

O ambiente de TI atual da Susep inclui 5 (cinco) sítios Microsoft Active Directory em Windows Server 2012 com 

nível de funcionalidade 2012, nos quais se distribuem os endpoints  a serem gerenciados, conforme a tabela abaixo

Infraestrutura de TI (Domínios) -  Susep

Há atualmente 5 (cinco) controladores de domínio na versão 2012 Enterprise. Os DCs (controladores de domínio) têm as 

configurações do AD (active directory) replicadas via rede periodicamente.

Os servidores localizados fora da sede estão conectados via WAN provida pela empresa que hospeda o Datacenter da 

Contratante (level 3). Cada link que conecta uma daquelas localidades à nuvem MPLS  do prestador de serviço tem taxa de 

transmissão de 4 Mbps (Brasília, Arquivo Geral RJ) ou 10 Mbps (RS e SP). A sede está ligada à mesma nuvem por 2 links de 

100 Mbps
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Anexo 2 – Especificação dos Equipamentos. 

 

1. Características comuns a todos os equipamentos: 

 

a) Devem ser fornecidos equipamentos novos, sem uso, não 

remanufaturados, em produção atual pelo fabricante, vedado o fornecimento de 

equipamentos “fora de linha”. 

b) Devem funcionar ligados a rede não estabilizada com tensão nominal de 

127V ou 240V. A CONTRATADA deve verificar as tensões da rede em cada uma 

das cidades onde prestará o serviço. Os equipamentos devem ter fonte 

adequada à tensão da rede elétrica no local ou deve ser fornecido um 

transformador de tensão adequado à rede elétrica onde será instalado. A rede 

elétrica nas dependências da SUSEP não é estabilizada. A CONTRATADA deverá 

fornecer estabilizador adequado se a impressora ou multifuncional necessitar de 

tal proteção. 

c) Devem ser compatíveis com os sistemas operacionais Microsoft Windows 

Server 2003, 2008, 2012 e Windows 7 e 10 ou posterior, incluindo software de 

instalação e drivers.  

d) A comunicação entre o servidor de impressão e as impressoras e 

multifuncionais deverá ser através de rede usando o protocolo TCP/IP.   

e) As filas de impressão deverão ser compartilhadas a partir dos servidores 

de impressão baseados em Microsoft Windows Server 2003, 2008, 2012 ou 

superior indicado pela SUSEP com todas as estações da rede. 

f) Devem ser compatíveis com o software de gerenciamento e bilhetagem 

que a CONTRATADA utilizará na execução do serviço. 

g) Devem possuir porta Fast Ethernet ou superior com conector RJ-45 para 

conexão à rede local. 

h) Devem operar com os protocolos TCP, IP, SNMPv2, ICMP e HTTPS ou 

HTTP. 

i) As multifuncionais devem ser fornecidas com móveis ou acessórios que 

posicionem os equipamentos na altura adequada para sua operação e 

manutenção. 

j) Devem ser instalados na sede e escritórios regionais da SUSEP localizados 

nas seguintes cidades: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Brasília (DF) e Porto 

Alegre (RS), conforme especificado no Termo de Referência. 
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k) Devem permitir configuração via rede, utilizando protocolo HTTPS ou 

HTTP. 

l) Devem permitir a leitura de contador de páginas impressas e copiadas 

através do software de gerenciamento e dos protocolos SNMPv2 e HTTPS (ou 

HTTP). 

 

2. Características da MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 (Tipo 1) 

– Serviço de impressão, cópia e digitalização com multifuncional 

monocromática, em papel no formato A4. A multifuncional que será utilizada 

para prestar esse serviço deverá: 

 

a) Possuir duas interfaces USB compatíveis com padrão USB 2.0, sendo uma 

no painel frontal para atender à digitalização de documentos diretamente para 

uma unidade flash conectada nesta porta. 

b) Permitir digitalização de documentos para os formatos JPG e PDF, 

incluindo as cores. 

c) Permitir digitalização diretamente para unidade flash ligada à porta USB 

no painel frontal. 

d) Permitir gravar documentos digitalizados em pasta de rede 

compartilhada a partir de servidor Microsoft Windows Server 2003 ou posterior. 

e) Possuir capacidade de integração com Microsoft Active Directory para 

autenticação de usuários e console no equipamento para que possam digitar as 

credenciais de autenticação (login/senha) e possam selecionar a função desejada 

do equipamento e a pasta de rede de destino no caso de digitalização ou cópia.  

f) Utilizar tecnologia de impressão a laser ou LED, cor preta. 

g) Operar com resolução de impressão de 600x600dpi. 

h) Operar com resolução de digitalização configurável de 300dpi e 600dpi 

no mínimo; 

i) Imprimir com velocidade de impressão de 30 ppm (páginas por minuto) 

para texto em papel no formato A4; 

j) Capacidade de imprimir e digitalizar os formatos Ofício, A4 e Carta; 

k) Ter gaveta de alimentação automática para impressão com capacidade 

de 500 folhas A4 no mínimo; 

l) Ter alimentador automático para digitalização (ADF – automatic 

document feeder) com capacidade para 100 folhas no mínimo e capacidade de 

digitalizar frente e verso em uma única passagem da folha; 

m) Ter bandeja de alimentação manual com capacidade de 50 folhas no 

mínimo; 

n) Permitir impressão automática em frente e verso; 
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o) Ter compatibilidade com a linguagem PCL 6;  

p) Ter capacidade de ignorar páginas em branco ao digitalizar ou copiar 

documentos a partir do alimentador automático (ADF). Essa função deverá ser 

passível de desativação através da console do equipamento. 

q) Possuir mesa para digitalização com capacidade para digitalizar formatos 

A4, Carta e Ofício; 

r) Possuir leitora de dispositivos de aproximação (RFID); 

s) Possuir mecanismo de integração com Microsoft Active Directory através 

da identificação por dispositivo de aproximação. 

t) O usuário poderá escolher entre identificar-se através da console do 

equipamento (touch screen) ou através do dispositivo de aproximação. 

u) A voltagem em Brasília/DF é 220v e 127v nas demais localidades. É dever 

da contratada observar e atender essa restrição quando da aquisição e 

distribuição dos equipamentos. 

 

 

3. Características da IMPRESSORA MONOCROMÁTICA A4 (Tipo 2) – 

Serviço de impressão com impressora laser monocromática, em papel no 

formato A4. A impressora que será utilizada para prestar esse serviço deverá: 

a) Possuir interface USB compatível com a versão 2.0; 

b) Utilizar tecnologia de impressão a laser ou LED , cor preta; 

c) Operar com resolução de impressão de 600x600dpi; 

d) Operar com velocidade de impressão de 30 ppm (páginas por minuto) 

para texto em papel no formato A4; 

e) Imprimir usando papel nos formatos A4 e Aviso de Recebimento dos 

Correios (AR 114x186mm);  

f) Ter gaveta de alimentação automática de papel com capacidade de 500 

folhas no mínimo.  

g) Ter capacidade de imprimir em frente e verso automaticamente.  

h) Ter compatibilidade com a linguagem PCL 6. 

  

 

4. Características da IMPRESSORA POLICROMÁTICA (Tipo 3) – Serviço de 

impressão em cores, em papel no formato A4, com as seguintes características 

a) Utilizar com tecnologia de impressão a laser ou LED, colorida; 

b) Operar com resolução de impressão de 600x600dpi; 

c) Ter velocidade de impressão de 25 ppm (páginas por minuto) em formato 

A4, para impressão colorida; 

d) Ter gaveta de alimentação automática para impressão com capacidade 

de 500 folhas no mínimo; 
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e) Ter bandeja de alimentação manual para impressão com capacidade de 

50 folhas no mínimo; 

f) Permitir impressão automática em frente e verso; 

g) Ter compatibilidade com a linguagem PCL 6;  

 

 

 



UNIDADE LOCAL Multifuncional Impressora Color

1 1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1 1

1

1

2 1

1 1

2 1

1

Brasília DF 1

Rio/Arquivo FR 1

Porto Alegre RS 1

São Paulo SP 2

27 6 3

* A localização final dos equipamento estão sujeitos a alteração sem aviso prévio, dentro de cada unidade.
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Anexo 4 – Nível Mínimo de Serviço 

 

1. INTRODUÇÃO 

Nível Mínimo de Serviço corresponde ao documento que o mercado conhece por 

Acordo de Nível de Serviço (ANS, SLA). 

Essa expressão é mais adequada no âmbito de contratos administrativos, em 

atendimento às recomendações do Tribunal de Contas da União em sua Nota Técnica 

6/2010 - Sefti/TCU – versão 1.3, redação de 10/11/2015, página 2: 

Entendimento II: É inadequado o uso da expressão “Acordo de Nível de 

Serviço” no âmbito das contratações de serviços de TI pela Administração 

Pública Federal. Em substituição, o uso da expressão “Nível Mínimo de 

Serviço” em editais de licitação e em termos de referência é apropriado 

para caracterizar o requisito mínimo de qualidade de serviço a ser 

prestado pelo fornecedor contratado pela APF. 

Segundo o mesmo instrumento do Tribunal, Acordo de Nível de Serviço é 

um documento que descreve um serviço de TI, as suas metas de nível de 

serviço (em termos de desempenho, quantidade e qualidade) do ponto de 

vista do negócio da organização, características da carga de trabalho, 

papéis e responsabilidades dos atores envolvidos, prioridades e 

procedimentos de exceção, entre outros aspectos. Esse documento deve 

ser acordado entre os requisitantes ou interessados em um determinado 

serviço de TI e o responsável pelos serviços de TI da organização, e deve 

ser revisado periodicamente para certificar-se de que continua adequado 

ao atendimento das necessidades de negócio da organização (ABNT, 

2008a, p. 9, 2008b, p.9).  

Portanto, a licitante vencedora concorda com os termos deste NMS como parte 

integrante do contrato decorrente desta licitação. 

Este NMS baseia-se em indicadores que caracterizam o desempenho da contratada nas 

diversas atividades relacionadas à execução contratual: 

• Na fase de Inserção da contratada no ambiente da Susep: 

o Entrega dos equipamentos; 

o Instalação do software de gerenciamento e bilhetagem; 

o Configuração e teste dos equipamentos; 

o Estabelecimento do estoque inicial de suprimentos; 
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o Disponibilização à Susep do Serviço de Suporte e Manutenção;  

o Disponibilização à Susep de instruções para logística reversa; e 

o Preparação da entrada em operação. 

 

• Na fase de Produção do contrato: 

o Entrada em operação; 

o Serviço de Suporte e Manutenção; 

o Envio de Relatórios Mensais; 

o Manutenção do Estoque de Suprimentos; e 

o Execução da logística reversa. 

 

• Na fase de Encerramento do contrato: 

o Desmobilização dos equipamentos;  

o Coleta dos suprimentos em estoque; 

o Execução da logística reversa; e 

o Desinstalação do software de gerenciamento e bilhetagem. 

 

2. INDICADORES DE NÍVEL DE SERVIÇO 

 

2.1. Indicadores de Nível de Serviço para a Fase de Inserção 

Na fase de inserção, a contratada tão somente atuará nos preparativos para entrada 

em operação. Portanto, não haverá qualquer faturamento. Para medir o 

desempenho da contratada nesta fase, para alguns indicadores serão computados 

pontos de inconformidade, a saber, métrica numérica definida neste instrumento 

para quantificar as violações ao contrato nesta fase e calcular eventual glosa, para 

posterior cobrança. 

Os indicadores desta seção serão considerados somente uma vez, na etapa que 

precede a efetiva entrada em operação, quando as cópias e impressões passarem a 

ser contabilizadas para fins de faturamento. 
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2.1.1. PONTOS DE ATRASO NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 

Indicador Nome do Indicador 

01 PONTOS DE ATRASO NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 

Descrição: Mede o atraso na entrega dos equipamentos, que deve 
ocorrer entre 01/02/2018 e 02/03/2018. Para cada 
equipamento não entregue a partir de 02/03/2018, conta-se 
um ponto de atraso por dia útil. 

Finalidade: Impelir a contratada a se antecipar na aquisição e distribuição 
dos equipamentos nas unidades da Susep, assegurando que 
estejam entregues e distribuídos até 02/03/2018. 

Meta a cumprir: 0 (Zero)  

Instrumento de 
medição: 

Medição visual. O registro será feito em planilha eletrônica 
própria. 

Forma de 
acompanhamento: 

Nas semanas que antecedem o prazo limite, o fiscal 
acompanhará junto à contratada o andamento das atividades 
de aquisição e distribuição dos equipamentos, procurando se 
certificar que as entregas ocorrerão em tempo e lembrando-a 
das penalidades previstas para a hipótese de atraso na 
entrega. 

Periodicidade: O cômputo será realizado entre 05/03/18 e 16/03/2018. 

Mecanismo de 
cálculo: 

O fiscal técnico verificará diariamente, entre 05/03/18 e 
16/03/18, quais equipamentos foram entregues, computando 
um ponto por equipamento não entregue. 

Início da Vigência: Entre 05/03/18 e 16/03/18. 

Faixas de ajuste no 
pagamento: 

Não haverá ajustes no pagamento. 

Sanções: Valor da Multa = (Número de Pontos / 360) * 10% do valor do 
contrato. 
 
300 pontos ou mais: Configura-se Inexecução contratual.  

Observações: Após a entrada da fase de produção, esse indicador não será 
calculado. 

  

  



 

Outsourcing de Impressão - 2018/2022 
 

 

4 
 

2.1.2. DIAS DE ATRASO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE DE 

GERENCIAMENTO E BILHETAGEM 

Nº Indicador Nome do Indicador 

02 DIAS DE ATRASO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO 
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM 

Descrição: Mede o atraso na instalação e configuração do software de 
gerenciamento e bilhetagem dos equipamentos do contrato 

Finalidade: Impelir a contratada a se antecipar na aquisição, instalação e 
configuração do software, garantindo o cumprimento da 
atividade até 09/03/2018. 

Meta a cumprir: 0 (Zero)  

Instrumento de 
medição: 

Medição visual. O registro será feito em planilha eletrônica 
própria. 

Forma de 
acompanhamento: 

Nas semanas que antecedem o prazo limite, o fiscal 
acompanhará junto à contratada o andamento das atividades 
de aquisição, instalação e configuração do software, 
procurando se certificar que a atividade será cumprida em 
tempo e lembrando a contratada das penalidades previstas 
para a hipótese de atraso. 

Periodicidade: O cômputo será realizado entre 12/03/18 e 16/03/2018. 

Mecanismo de 
cálculo: 

O fiscal técnico verificará diariamente se o software foi 
instalado e configurado, registrando o atraso incorrido. 

Início da Vigência: Entre 12/03/18 e 16/03/18. 

Faixas de ajuste no 
pagamento: 

Não haverá ajustes no pagamento. 

Sanções: Valor da Multa = DiasAtraso * 1% do valor do contrato 
 
6 dias úteis ou mais: Inexecução parcial do contrato. Multa de 
10% do valor do contrato. 

Observações: Após a entrada da fase de produção, esse indicador não será 
calculado. 
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2.1.3. PONTOS DE ATRASO NA CONFIGURAÇÃO E TESTE DOS EQUIPAMENTOS 

Nº Indicador Nome do Indicador 

03 PONTOS DE ATRASO NA CONFIGURAÇÃO E TESTE DOS 
EQUIPAMENTOS 

Descrição: Mede o atraso na configuração e teste dos equipamentos, 
agendada impreterivelmente para 09/03/2018. Para cada 
equipamento não configurado e testado partir de 
12/03/2018, conta-se um ponto de atraso por dia útil. 

Finalidade: Impelir a contratada a se antecipar na configuração e teste 
dos equipamentos nas unidades da Susep, garantindo o 
cumprimento da atividade até 09/03/2018. 

Meta a cumprir: 0 (Zero)  

Instrumento de 
medição: 

Medição visual. O registro será feito em planilha eletrônica 
própria. 

Forma de 
acompanhamento: 

Nas semanas que antecedem o prazo limite, o fiscal 
acompanhará junto à contratada o andamento das atividades 
de configuração e teste dos equipamentos, procurando se 
certificar que as atividades de configuração e teste ocorrerão 
em tempo e lembrando-a das penalidades previstas para a 
hipótese de atraso. 

Periodicidade: O cômputo será realizado entre 12/03/18 e 16/03/2018. 

Mecanismo de 
cálculo: 

O fiscal técnico verificará diariamente, entre 12/03/18 e 
16/03/18, quais equipamentos foram configurados e 
testados, computando um ponto por equipamento não 
conforme. 

Início da Vigência: Entre 05/03/18 e 16/03/18. 

Faixas de ajuste no 
pagamento: 

Não haverá ajustes no pagamento. 

Sanções: Valor da Multa = (Número de Pontos / 180) * 5% do valor do 
contrato. 
 
06 dias úteis ou mais: Inexecução parcial do contrato.  

Observações: Após a entrada da fase de produção, esse indicador não será 
calculado. 
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2.1.4. PONTOS DE ATRASO NO ESTABELECIMENTO DE ESTOQUE INICIAL DE 

SUPRIMENTOS 

Nº Indicador Nome do Indicador 

04 PONTOS DE ATRASO NO ESTABELECIMENTO DE ESTOQUE INICIAL 
DE SUPRIMENTOS 

 

Descrição: Mede o atraso da contratada no estabelecimento do estoque 
inicial de suprimento nas unidades da Susep. A data limite 
para a formação dos estoques é 23/03/2018. 

Finalidade: Impelir a contratada a se antecipar na formação dos estoques 
de suprimentos previstos no Anexo 7 nas unidades da Susep, 
cumprindo a atividade até 23/03/2018. 

Meta a cumprir: 0 (Zero)  

Instrumento de 
medição: 

Medição visual. O registro será feito em planilha eletrônica 
própria. 

Forma de 
acompanhamento: 

Nas semanas que antecedem o prazo limite, o fiscal 
acompanhará junto à contratada o andamento das atividades 
de formação dos estoques iniciais de insumos, procurando se 
certificar que estão sendo executadas em tempo. 

Periodicidade: O cômputo será realizado entre 26/03/18 e 30/03/2018. 

Mecanismo de 
cálculo: 

O fiscal técnico verificará diariamente, entre 26/03/18 e 
30/03/18, quais insumos não foram entregues nas unidades 
da Susep. Somará um ponto por dia útil para cada toner não 
entregue. 

Início da Vigência: Entre 26/03/18 e 30/03/18. 

Faixas de ajuste no 
pagamento: 

Não haverá ajustes no pagamento. 

Sanções: Valor da Multa = (Número de Pontos / 90) * 1% do valor do 
contrato. 
 
6 (seis) dias úteis ou mais: Inexecução parcial do contrato. 

Observações: Após a entrada da fase de produção, esse indicador não será 
calculado. 
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2.1.5. ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO À SUSEP DO SERVIÇO DE SUPORTE E 

MANUTENÇÃO 

 

Nº Indicador Nome do Indicador 

05 
PONTOS DE ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE 
SUPORTE E MANUTENÇÃO 

Descrição: Mede o atraso da contratada ao informar meios de acesso ao 
serviço de suporte e manutenção aos equipamentos e 
serviços do contrato. 

Finalidade: Impelir a contratada a informar até 16/03/2018 os meios de 
acionamento do serviço de suporte e manutenção conforme 
com o Termo de Referência. 

Meta a cumprir: 0 (Zero)  

Instrumento de 
medição: 

Medição visual. O registro será feito em planilha eletrônica 
própria. 

Forma de 
acompanhamento: 

Nas semanas que antecedem o prazo limite, o fiscal solicitará 
junto à contratada as informações para acesso ao serviço de 
suporte e manutenção dos equipamentos e dos serviços do 
contrato e, após recebê-las, verificará sua operacionalidade.  

Periodicidade: O cômputo será realizado entre 19/03/18 e 30/03/2018. 

Mecanismo de 
cálculo: 

O fiscal técnico verificará diariamente, entre 19/03/18 e 
30/03/18, se os meios de acesso ao serviço de suporte e 
manutenção previsto no TR foi informado e testado. Somará 
um ponto por dia útil de atraso. 

Início da Vigência: Entre 19/03/18 e 30/03/18. 

Faixas de ajuste no 
pagamento: 

Não haverá ajustes no pagamento. 

Sanções: DiasAtraso = número de dias úteis de atraso. Valor máximo = 
10 dias úteis. 
 
Valor Multa = DiasAtraso/10 * 1% ValorContrato 
 
11 dias úteis ou mais: Inexecução parcial do contrato. 

Observações: Após a entrada da fase de produção, esse indicador não será 
calculado. 
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2.1.6. ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO À SUSEP DE INSTRUÇÕES PARA 

LOGÍSTICA REVERSA 

 

Nº Indicador Nome do Indicador 

06 PONTOS DE ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO À SUSEP DE 
INSTRUÇÕES PARA LOGÍSTICA REVERSA 

Descrição: Mede o atraso da contratada ao informar meios de 
acionamento do mecanismo de logística reversa previsto no 
TR. 

Finalidade: Impelir a contratada a informar até 16/03/2018, os meios de 
acionamento do serviço de logística reversa para coleta de 
resíduos da execução do contrato. 

Meta a cumprir: 0 (Zero)  

Instrumento de 
medição: 

Observação. O registro será feito em planilha eletrônica 
própria. 

Forma de 
acompanhamento: 

Nas semanas que antecedem o prazo limite, o fiscal solicitará 
junto à contratada as informações para acionamento do 
serviço de logística reversa 

Periodicidade: O cômputo será realizado entre 19/03/18 e 30/03/2018. 

Mecanismo de 
cálculo: 

O fiscal técnico verificará diariamente, entre 19/03/18 e 
30/03/18, se os meios de acionamento do serviço de logística 
reversa previsto no TR foram informados. Somará um ponto 
por dia útil de atraso. 

Início da Vigência: Entre 19/03/18 e 30/03/18. 

Faixas de ajuste no 
pagamento: 

Não haverá ajustes no pagamento. 

Sanções: DiasAtraso = número de dias úteis de atraso. Valor máximo = 
10 dias úteis. 
 
Valor Multa = DiasAtraso/10 * 1% ValorContrato 
 
11 dias úteis ou mais: Inexecução parcial do contrato. 

Observações: Após a entrada da fase de produção, esse indicador não será 
calculado. 
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2.1.7. ATRASO NA ENTRADA EM OPERAÇÃO 

 

Nº Indicador Nome do Indicador 

07 PONTOS DE ATRASO PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO 

Descrição: Mede o atraso da contratada ao assumir efetivamente os 
serviços de impressão, cópia e digitalização de documentos da 
Susep, previsto impreterivelmente para 19/03/2018. 

Finalidade: Impelir a contratada a se preparar para efetivamente iniciar 
os serviços em 19/03/2018. 

Meta a cumprir: 0 (Zero)  

Instrumento de 
medição: 

Medição visual. O registro será feito em planilha eletrônica 
própria. 

Forma de 
acompanhamento: 

Nas semanas que antecedem o prazo limite, o fiscal 
acompanhará os preparativos da contratada para assunção 
dos serviços 

Periodicidade: O cômputo será realizado entre 19/03/18 e 23/03/2018. 

Mecanismo de 
cálculo: 

O fiscal técnico verificará diariamente, entre 19/03/18 e 
23/03/18, se os serviços objeto do contrato foram de fato 
assumidos pela contratada. Somará um ponto por dia útil de 
atraso. 

Início da Vigência: Entre 19/03/18 e 23/03/18. 

Faixas de ajuste no 
pagamento: 

Não haverá ajustes no pagamento. 

Sanções: DiasAtraso = número de dias úteis de atraso. Valor máximo = 
5 (cinco) dias úteis. 
 
Valor Multa = DiasAtraso * 2% ValorContrato 
 
6 dias úteis ou mais: Inexecução do contrato. 

Observações: Após a entrada da fase de produção, esse indicador não será 
calculado. 
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2.1.8. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

 

Nº Indicador Nome do Indicador 

08 ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

Descrição: Mede o atraso da contratada ao treinar usuários e gestores no 
uso dos equipamentos em suas funções principais, conforme 
item 4.2.12 no TR 

Finalidade: Impelir a contratada a prestar o treinamento nos 10 primeiros 
dias úteis da entrada em operação. 

Meta a cumprir: 0 (Zero)  

Instrumento de 
medição: 

Medição visual. O registro será feito em planilha eletrônica 
própria. 

Forma de 
acompanhamento: 

Nas semanas que antecedem o prazo limite, o fiscal avisará a 
contratada na necessidade de treinamento do contrato e a 
data limite para sua ministração.  

Periodicidade: O cômputo será realizado entre 02/04/18 e 13/04/2018. 

Mecanismo de 
cálculo: 

O fiscal técnico verificará diariamente, entre 02/04/18 e 
13/04/18, se os treinamentos foram realizados em todas as 
unidades da Susep. Somará um ponto por dia útil de atraso. 

Vigência: Entre 02/04/18 e 13/04/18. 

Faixas de ajuste no 
pagamento: 

Não haverá ajustes no pagamento. 

Sanções: DiasAtraso = número de dias úteis de atraso. Valor máximo = 
10 dias úteis. 
 
Valor Multa = DiasAtraso/10 * 1% ValorContrato 
 
11 dias úteis ou mais: Inexecução parcial do contrato. 

Observações: Após a entrada da fase de produção, esse indicador não será 
calculado. 
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2.2. Indicadores de Nível de Serviço para a Fase de Produção 

Na fase de produção, a contratada prestará suporte e manterá em funcionamento 

os equipamentos e sistemas componentes da solução, elaborará relatórios mensais 

para verificação da contratante e faturamento, manterá os estoques de suprimento 

e executará a coleta dos resíduos da execução contratual. 

Os indicadores a seguir medem a eficácia e a pontualidade da contratada no 

cumprimento dessas obrigações contratuais. 
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2.2.1. ATRASO NA RESOLUÇÃO DE CHAMADO DE SUPORTE 

 

Nº Indicador Nome do Indicador 

09 ATRASO NA RESOLUÇÃO DE CHAMADO DE SUPORTE 

Descrição: Mede o atraso, em dias úteis, para resolução de chamado de 
suporte e manutenção aberto pela Susep. A contratada tem até 
2 (dois) dias úteis contados de sua abertura para resolver 
qualquer chamado. 

Finalidade: Impelir a contratada na presteza do atendimento aos chamados 
de suporte (até 2 dias úteis da abertura) 

Meta a cumprir: 0 (Zero)  

Instrumento de 
medição: 

Sistema de chamados fornecido pela contratada.  
E-mails enviados pela contratada. 
Relatório (Anexo 9) enviado pela contratada. 

Forma de 
acompanhamento: 

Verificação no Relatório – Anexo 9 – com auditoria através dos e-
mails enviados (espelhos dos chamados – itens 4.2.10.5 e 
4.2.10.7) e sistema de chamados da contratada. 

Periodicidade: Mensal. 

Mecanismo de 
cálculo: 

O Relatório Mensal Anexo 9 exibirá, para cada chamado, o prazo, 
em dias úteis para resolução. O indicador é igual a esse prazo 
menos 16. 
 
ATRASO = PRAZO_SOLUÇÃO – 2 
 
O indicador deve ser considerado somente se maior que 0. 

Início da Vigência: 19/03/18  

Ajuste no 
pagamento: 

 
VALOR_GLOSA_ATRASO = ATRASO * VALOR_FRANQUIA_DIÁRIA 
 
VALOR_GLOSA_ATRASO é o valor que será subtraído do total a 
faturar no mês. 
 
VALOR_FRANQUIA_DIÁRIA é o valor de um dia de franquia para 
o equipamento a que se refere o chamado. 
 
Quando o chamado não estiver relacionado a equipamento 
específico, deverá ser considerada a franquia para um 
equipamento do Tipo 1. 
 

Sanções: O atraso maior que 10 (dez) dias úteis injustificados configura 
inexecução parcial do contrato. 

Observações: O valor será calculado para cada chamado. 
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2.2.2. MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DE SUPRIMENTOS 

 

Nº Indicador Nome do Indicador 

10 FALHA NA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DE SUPRIMENTOS 

Descrição: Este indicador mede a falha da contratada em manter os 
estoques de suprimento nas unidades da Susep conforme o 
Anexo 7 

Finalidade: Impelir a contratada a manter nas unidades da Susep o estoque 
de suprimentos tal como detalhado no Anexo 7 

Meta a cumprir: Enviar Relatório Anexo 8 juntamente com os demais relatórios de 
faturamento. Se houver, no Anexo 8, demanda de envio de 
suprimentos, a contratada deve comprovar as providências de 
reposição. 

Instrumento de 
medição: 

Verificar envio do Anexo 8 juntamente com os demais relatórios 
de faturamento 

Forma de 
acompanhamento: 

O fiscal deverá verificar se dentre os relatórios de faturamento 
enviados está a planilha do Anexo 8 constando as evidências de 
providências de reposição de estoques, quando devidas. 

Periodicidade: Mensal. 

Mecanismo de 
cálculo: 

Se a contratada tiver enviado dentre os relatórios de 
faturamento do mês o relatório “Anexo 8” devidamente 
preenchido com dados informados pelas unidades da Susep; e as 
demandas por reposição estiverem acompanhadas da 
comprovação da respectiva providência, então não houve falha 
na manutenção do estoque de suprimentos. 
 
Caso contrário, houve falha na manutenção do estoque de 
suprimentos. 
 

Início da Vigência: 19/03/18  

Ajuste no 
pagamento: 

 
Se “houve falha na manutenção do estoque de suprimentos”, o 
VALOR_DA_GLOSA = 1% do valor bruto do faturamento do mês. 
 

Sanções: A não reposição do estoque de suprimentos até o 10º dia útil do 
mês subsequente configura inexecução parcial do contrato. 

Observações: - 
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2.2.3. ATRASO NA LOGÍSTICA REVERSA 

 

Nº Indicador Nome do Indicador 

11 ATRASO NA LOGÍSTICA REVERSA 

Descrição: Mede o atraso, em dias úteis, para coleta de resíduos da 
execução contratual (embalagens de torner vazias) 

Finalidade: Impelir a contratada na presteza do atendimento aos chamados 
de logística reversa (5 dias úteis do acionamento) 

Meta a cumprir: 0 (Zero)  

Instrumento de 
medição: 

E-mails trocados entre as partes ou Chamado aberto na Central 
de Serviços da Contratada. 

Forma de 
acompanhamento: 

O fiscal registrará as datas de acionamento por logística reversa 
no mês, as datas de atendimento e o prazo para atendimento em 
planilha própria. 

Periodicidade: Mensal. 

Mecanismo de 
cálculo: 

ATRASO = PRAZO_DE_ATENDIMENTO (dias úteis) – 5. 

Início da Vigência: 19/03/18  

Ajuste no 
pagamento: 

 
Se ATRASO > 0 
     GLOSA = 0,5%(Fat Bruto Mês acionamento) * ATRASO 
Limitado a 10 dias de atraso 
 

Sanções: Se atraso maior que 10(dez) dias úteis, configura-se inexecução 
parcial do contrato. 

Observações: O valor será calculado para cada acionamento. 
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2.3. Indicadores de Nível de Serviço para a Fase de Encerramento 

Na fase de Encerramento, a contratada recolherá seus equipamentos, os 

suprimentos então em estoque e os resíduos da execução contratual ainda em 

poder da Susep. Também desinstalará o software de gerenciamento e bilhetagem 

instalado no início do contrato e desmobilizará quaisquer outros ativos de sua 

propriedade alocados na Susep. 

o Desmobilização dos equipamentos;  

o Coleta dos suprimentos em estoque; 

o Execução da logística reversa; e 

o Desinstalação do software de gerenciamento e bilhetagem. 
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2.3.1. PONTOS DE ATRASO NA RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS 

 

Nº Indicador Nome do Indicador 

12 PONTOS DE ATRASO NA RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS 

Descrição: Mede o atraso no recolhimento dos equipamentos, agendada 
inadiavelmente para até 15 (quinze) dias úteis após o 
encerramento do contrato. Para cada equipamento não 
recolhido a partir desta data, conta-se um ponto de atraso por 
dia útil. 

Finalidade: Impelir a contratada a se preparar para o recolhimento dos 
equipamentos nas unidades da Susep. 

Meta a cumprir: 0 (Zero)  

Instrumento de 
medição: 

Medição visual. O registro será feito em planilha eletrônica 
própria. 

Forma de 
acompanhamento: 

Nas semanas que antecedem o prazo limite, o fiscal avisará a 
contratada sobre a necessidade de recolhimento dos 
equipamentos procurando se certificar que a atividade será 
cumprida em tempo e lembrando-a das penalidades previstas 
para a hipótese de atraso. 

Periodicidade: O cômputo será realizado entre o 16° e o 25º dia útil após o 
encerramento do contrato. 

Mecanismo de 
cálculo: 

O fiscal técnico verificará diariamente, nesse período, quais 
equipamentos foram recolhidos, computando um ponto por 
equipamento não recolhido, por dia. 

Início da Vigência: Entre o 16° e o 25º dia útil após o encerramento do contrato. 

Faixas de ajuste no 
pagamento: 

Não haverá ajuste no pagamento. 

Sanções: Valor da Multa = (Número de Pontos / 360) * 5% do valor do 
contrato. 
 
300 pontos ou mais: Configura-se Inexecução contratual 

Observações:  
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2.3.2. ATRASO NO RECOLHIMENTO DOS INSUMOS NOVOS E USADOS 

Nº Indicador Nome do Indicador 

13 ATRASO NO RECOLHIMENTO DOS INSUMOS NOVOS E USADOS 

Descrição: Mede o atraso, em dias úteis, para coleta dos insumos novos 
ainda em estoque e dos resíduos da execução contratual 
(embalagens de torner vazias) após o encerramento do contrato 

Finalidade: Impelir a contratada na presteza no recolhimento dos insumos 
novos e usados (até 15 dias úteis após o encerramento do 
contrato) 

Meta a cumprir: 0 (Zero)  

Instrumento de 
medição: 

Verificação visual 
 

Forma de 
acompanhamento: 

O fiscal registrará as datas de recolhimento dos materiais em 
cada unidade da Susep em planilha própria.  

Periodicidade: O cômputo será realizado entre o 16° e o 20º dia útil após o 
encerramento do contrato. 

Mecanismo de 
cálculo: 

ATRASO = Número de dias após o limite fixado para recolhimento 
dos materiais em todas as unidades da Susep. 

Início da Vigência: Entre o 16° e o 20º dia útil após o encerramento do contrato. 

Ajuste no 
pagamento: 

Não haverá ajuste no pagamento. 

Sanções: DiasAtraso = número de dias úteis de atraso. Valor máximo = 10 
dias úteis. 
 
Valor Multa = DiasAtraso/10 * 1% ValorContrato 
 
11 dias úteis ou mais: Inexecução parcial do contrato. 

Observações:  
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2.3.3. ATRASO NA DESINSTALAÇÃO DO SOFTWARE DE BILHETAGEM  

Nº Indicador Nome do Indicador 

14 ATRASO NA DESINSTALAÇÃO DO SOFTWARE DE BILHETAGEM 

Descrição: Mede o atraso, em dias úteis, para desinstalação do software de 
bilhetagem 

Finalidade: Impelir a contratada na presteza na desinstalação do software de 
bilhetagem instalado no início do contrato (15 dias úteis após o 
encerramento do contrato) 

Meta a cumprir: 0 (Zero)  

Instrumento de 
medição: 

Verificação visual 

Forma de 
acompanhamento: 

O fiscal registrará a data de desinstalação do software de 
bilhetagem em planilha própria.  

Periodicidade: O cômputo será realizado entre o 16° e o 20º dia útil após o 
encerramento do contrato. 

Mecanismo de 
cálculo: 

ATRASO = Número de dias após o limite fixado para recolhimento 
dos materiais em todas as unidades da Susep. 

Vigência: Entre o 16° e o 20º dia útil após o encerramento do contrato. 

Ajuste no 
pagamento: 

Não haverá ajuste no pagamento. 

Sanções: DiasAtraso = número de dias úteis de atraso. Valor máximo = 5 
dias úteis. 
 
Valor Multa = DiasAtraso/5 * 1% ValorContrato 
 
6 dias úteis ou mais: Inexecução parcial do contrato. 

Observações:  
 

 

 



*Campos a serem preenchidos estão na cor branca

INSTRUÇÕES:

6000 1 - Insira a quantidade mensal de páginas contratadas (Campo D3)

600,00R$            2 - Insira o valor fixo da franquia mensal contratado (Campo D4)

0,07 3 - Insira o valor a ser pago por página excedente contratado (Campo D5)

Franquia Mensal Produção Valor Franquia Valor Excedente Valor a Faturar 4 - Preencha a coluna de quantidade de páginas produzidas em cada mês (Coluna C)

Mês 1 6000 6412 600,00R$            28,84R$               628,84R$          5 - O valor a ser faturado mensalmente estará na coluna "Valor a Faturar"

Mês 2 6000 5412 600,00R$            -R$                    600,00R$          

Mês 3 6000 6104 600,00R$            7,28R$                  607,28R$          

Mês 4 6000 4953 600,00R$            -R$                    600,00R$          

Mês 5 6000 9524 600,00R$            246,68R$             846,68R$          Redução Novo Valor a Faturar

Mês 6 6000 9863 600,00R$            270,41R$             870,41R$          114,45R$     755,96R$                      

Total 36000 42268 3.600,00R$         553,21R$             4.038,76R$          
6268

438,76R$           

∑ F Somatório das Franquias Mensais (em páginas) = Franquia Semestral

∑ P Somatório das páginas produzidas no semestre (em páginas) = Produção Semestral

∑ VE Somatório Valor Excedente Mensal (R$)

∆ Exc Delta Excedente (páginas) ∆ Exc = ∑ P - ∑ F   (diferença entre o somatório produzido e o somatório das franquias mensais no semestre) Excedente Semestral

Valor ∆ Exc Valor Delta Excedente (R$) Valor ∆ Exc = ∆ Exc * Valor Unitário Excedente  Valor do Excedente Semestral

Redução Valor da Redução (R$) Valor da Redução = ∑ VE - Valor Delta Excedente

Novo Valor a Faturar(R$) Novo Valor a Faturar = Valor mensal do último mês da apuração semestral - Valor da Redução

Outsourcing  de Impressão - 2018/2022

Anexo 5 - Semestre faturado no modelo de Franquias mais Excedentes

Delta Excedente (∆ Exc = ∑ P - ∑ F)

Quantidade Mensal de páginas contratadas na 

franquia mensal

TOTAL A SER PAGO

PLANILHA MODELO PARA COMPENSAÇÃO DE FRANQUIA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - Compensação Semestral

Valor da Franquia Mensal

Valor da Página Excedente

6 - No último mês do período de compensação (Mês 6) o valor a ser faturado será o resultado 

apresentado no campo "Novo Valor a Faturar". Se esse valor estiver negativo, o órgão deverá gerar 

uma Guia de Recolhimento da União (GRU) a ser recolhida pela empresa contratada.



A Produção foi menor que a Franquia em todo o período.

Logo, a Franquia Semestral foi maior que a Produção Semestral

Não haverá Redução (Redução = 0)

*Campos a serem preenchidos estão na cor branca

INSTRUÇÕES:

6000 1 - Insira a quantidade mensal de páginas contratadas (Campo D3)

600,00R$            2 - Insira o valor fixo da franquia mensal contratado (Campo D4)

0,07 3 - Insira o valor a ser pago por página excedente contratado (Campo D5)

Franquia Mensal Produção Valor Franquia Valor Excedente Valor a Faturar 4 - Preencha a coluna de quantidade de páginas produzidas em cada mês (Coluna C)

Mês 1 6000 5400 600,00R$            -R$                    600,00R$          5 - O valor a ser faturado mensalmente estará na coluna "Valor a Faturar"

Mês 2 6000 6000 600,00R$            -R$                    600,00R$          

Mês 3 6000 5800 600,00R$            -R$                    600,00R$          

Mês 4 6000 5500 600,00R$            -R$                    600,00R$          

Mês 5 6000 5900 600,00R$            -R$                    600,00R$          Redução Novo Valor a Faturar

Mês 6 6000 5700 600,00R$            -R$                    600,00R$          -R$            600,00R$                      

Total 36000 34300 3.600,00R$         -R$                    3.600,00R$          
-1700

-R$               

∑ F Somatório das Franquias Mensais (em páginas) = Franquia Semestral

∑ P Somatório das páginas produzidas no semestre (em páginas) = Produção Semestral

∑ VE Somatório Valor Excedente Mensal (R$)

∆ Exc Delta Excedente (páginas) ∆ Exc = ∑ P - ∑ F   (diferença entre o somatório produzido e o somatório das franquias mensais no semestre) Excedente Semestral

Valor ∆ Exc Valor Delta Excedente (R$) Valor ∆ Exc = ∆ Exc * Valor Unitário Excedente  Valor do Excedente Semestral

Redução Valor da Redução (R$) Valor da Redução = ∑ VE - Valor Delta Excedente

Novo Valor a Faturar(R$) Novo Valor a Faturar = Valor mensal do último mês da apuração semestral - Valor da Redução

6 - No último mês do período de compensação (Mês 6) o valor a ser faturado será o resultado 

apresentado no campo "Novo Valor a Faturar". Se esse valor estiver negativo, o órgão deverá gerar 

uma Guia de Recolhimento da União (GRU) a ser recolhida pela empresa contratada.

TOTAL A SER PAGO

Delta Excedente (∆ Exc = ∑ P - ∑ F)

SITUAÇÃO 1

Quantidade Mensal de páginas contratadas na 

franquia mensal

Valor da Franquia Mensal

Valor da Página Excedente



A Produção foi maior que a Franquia em alguns meses.

Apesar disso, a Franquia Semestral foi maior que a Produção Semestral

Haverá Redução correspodente aos Valores Excedentes pagos a maior.

*Campos a serem preenchidos estão na cor branca

INSTRUÇÕES:

6000 1 - Insira a quantidade mensal de páginas contratadas (Campo D3)

600,00R$            2 - Insira o valor fixo da franquia mensal contratado (Campo D4)

0,07 3 - Insira o valor a ser pago por página excedente contratado (Campo D5)

Franquia Mensal Produção Valor Franquia Valor Excedente Valor a Faturar 4 - Preencha a coluna de quantidade de páginas produzidas em cada mês (Coluna C)

Mês 1 6000 5400 600,00R$            -R$                    600,00R$          5 - O valor a ser faturado mensalmente estará na coluna "Valor a Faturar"

Mês 2 6000 6500 600,00R$            35,00R$                635,00R$          

Mês 3 6000 6300 600,00R$            21,00R$                621,00R$          

Mês 4 6000 5500 600,00R$            -R$                    600,00R$          

Mês 5 6000 6100 600,00R$            7,00R$                  607,00R$          Redução Novo Valor a Faturar

Mês 6 6000 5700 600,00R$            -R$                    600,00R$          63,00R$       537,00R$                      

Total 36000 35500 3.600,00R$         63,00R$                3.600,00R$          
-500

-R$               

∑ F Somatório das Franquias Mensais (em páginas) = Franquia Semestral

∑ P Somatório das páginas produzidas no semestre (em páginas) = Produção Semestral

∑ VE Somatório Valor Excedente Mensal (R$)

∆ Exc Delta Excedente (páginas) ∆ Exc = ∑ P - ∑ F   (diferença entre o somatório produzido e o somatório das franquias mensais no semestre) Excedente Semestral

Valor ∆ Exc Valor Delta Excedente (R$) Valor ∆ Exc = ∆ Exc * Valor Unitário Excedente  Valor do Excedente Semestral

Redução Valor da Redução (R$) Valor da Redução = ∑ VE - Valor Delta Excedente

Novo Valor a Faturar(R$) Novo Valor a Faturar = Valor mensal do último mês da apuração semestral - Valor da Redução

6 - No último mês do período de compensação (Mês 6) o valor a ser faturado será o resultado 

apresentado no campo "Novo Valor a Faturar". Se esse valor estiver negativo, o órgão deverá gerar 

uma Guia de Recolhimento da União (GRU) a ser recolhida pela empresa contratada.

TOTAL A SER PAGO

Delta Excedente (∆ Exc = ∑ P - ∑ F)

SITUAÇÃO 2

Quantidade Mensal de páginas contratadas na 

franquia mensal

Valor da Franquia Mensal

Valor da Página Excedente



Ocorrerá se a Redução for maior que o Valor a Faturar no 6º mês

A situação é possível quando houver um mês de pico e os demais de baixa.

*Campos a serem preenchidos estão na cor branca

INSTRUÇÕES:

6000 1 - Insira a quantidade mensal de páginas contratadas (Campo D3)

600,00R$            2 - Insira o valor fixo da franquia mensal contratado (Campo D4)

0,07 3 - Insira o valor a ser pago por página excedente contratado (Campo D5)

Franquia Mensal Produção Valor Franquia Valor Excedente Valor a Faturar 4 - Preencha a coluna de quantidade de páginas produzidas em cada mês (Coluna C)

Mês 1 6000 4000 600,00R$            -R$                    600,00R$          5 - O valor a ser faturado mensalmente estará na coluna "Valor a Faturar"

Mês 2 6000 4000 600,00R$            -R$                    600,00R$          

Mês 3 6000 20000 600,00R$            980,00R$             1.580,00R$       

Mês 4 6000 4000 600,00R$            -R$                    600,00R$          

Mês 5 6000 4000 600,00R$            -R$                    600,00R$          Redução Novo Valor a Faturar

Mês 6 6000 4000 600,00R$            -R$                    600,00R$          700,00R$     100,00-R$                      

Total 36000 40000 3.600,00R$         980,00R$             3.880,00R$          
4000

280,00R$           

∑ F Somatório das Franquias Mensais (em páginas) = Franquia Semestral

∑ P Somatório das páginas produzidas no semestre (em páginas) = Produção Semestral

∑ VE Somatório Valor Excedente Mensal (R$)

∆ Exc Delta Excedente (páginas) ∆ Exc = ∑ P - ∑ F   (diferença entre o somatório produzido e o somatório das franquias mensais no semestre) Excedente Semestral

Valor ∆ Exc Valor Delta Excedente (R$) Valor ∆ Exc = ∆ Exc * Valor Unitário Excedente  Valor do Excedente Semestral

Redução Valor da Redução (R$) Valor da Redução = ∑ VE - Valor Delta Excedente

Novo Valor a Faturar(R$) Novo Valor a Faturar = Valor mensal do último mês da apuração semestral - Valor da Redução

6 - No último mês do período de compensação (Mês 6) o valor a ser faturado será o resultado 

apresentado no campo "Novo Valor a Faturar". Se esse valor estiver negativo, o órgão deverá gerar 

uma Guia de Recolhimento da União (GRU) a ser recolhida pela empresa contratada.

TOTAL A SER PAGO

Delta Excedente (∆ Exc = ∑ P - ∑ F)

SITUAÇÃO 3 - Novo Valor a Faturar Negativo no 6º mês

Quantidade Mensal de páginas contratadas na 

franquia mensal

Valor da Franquia Mensal

Valor da Página Excedente



A Produção foi maior que a Franquia em alguns meses.

A Produção Semestral é maior que a Franquia Semestral

Haverá Redução correspodente aos Valores Excedentes pagos a maior.

*Campos a serem preenchidos estão na cor branca

INSTRUÇÕES:

6000 1 - Insira a quantidade mensal de páginas contratadas (Campo D3)

600,00R$            2 - Insira o valor fixo da franquia mensal contratado (Campo D4)

0,07 3 - Insira o valor a ser pago por página excedente contratado (Campo D5)

Franquia Mensal Produção Valor Franquia Valor Excedente Valor a Faturar 4 - Preencha a coluna de quantidade de páginas produzidas em cada mês (Coluna C)

Mês 1 6000 6200 600,00R$            14,00R$                614,00R$          5 - O valor a ser faturado mensalmente estará na coluna "Valor a Faturar"

Mês 2 6000 5900 600,00R$            -R$                    600,00R$          

Mês 3 6000 8000 600,00R$            140,00R$             740,00R$          

Mês 4 6000 5400 600,00R$            -R$                    600,00R$          

Mês 5 6000 6000 600,00R$            -R$                    600,00R$          Redução Novo Valor a Faturar

Mês 6 6000 6800 600,00R$            56,00R$                656,00R$          49,00R$       607,00R$                      

Total 36000 38300 3.600,00R$         210,00R$             3.761,00R$          
2300

161,00R$           

∑ F Somatório das Franquias Mensais (em páginas) = Franquia Semestral

∑ P Somatório das páginas produzidas no semestre (em páginas) = Produção Semestral

∑ VE Somatório Valor Excedente Mensal (R$)

∆ Exc Delta Excedente (páginas) ∆ Exc = ∑ P - ∑ F   (diferença entre o somatório produzido e o somatório das franquias mensais no semestre) Excedente Semestral

Valor ∆ Exc Valor Delta Excedente (R$) Valor ∆ Exc = ∆ Exc * Valor Unitário Excedente  Valor do Excedente Semestral

Redução Valor da Redução (R$) Valor da Redução = ∑ VE - Valor Delta Excedente

Novo Valor a Faturar(R$) Novo Valor a Faturar = Valor mensal do último mês da apuração semestral - Valor da Redução

6 - No último mês do período de compensação (Mês 6) o valor a ser faturado será o resultado 

apresentado no campo "Novo Valor a Faturar". Se esse valor estiver negativo, o órgão deverá gerar 

uma Guia de Recolhimento da União (GRU) a ser recolhida pela empresa contratada.

TOTAL A SER PAGO

Delta Excedente (∆ Exc = ∑ P - ∑ F)

SITUAÇÃO 4

Quantidade Mensal de páginas contratadas na 

franquia mensal

Valor da Franquia Mensal

Valor da Página Excedente



A Produção foi maior que a Franquia em todos os meses.

A Produção Semestral é maior que a Franquia Semestral

Não haverá redução

*Campos a serem preenchidos estão na cor branca

INSTRUÇÕES:

6000 1 - Insira a quantidade mensal de páginas contratadas (Campo D3)

600,00R$            2 - Insira o valor fixo da franquia mensal contratado (Campo D4)

0,07 3 - Insira o valor a ser pago por página excedente contratado (Campo D5)

Franquia Mensal Produção Valor Franquia Valor Excedente Valor a Faturar 4 - Preencha a coluna de quantidade de páginas produzidas em cada mês (Coluna C)

Mês 1 6000 6200 600,00R$            14,00R$                614,00R$          5 - O valor a ser faturado mensalmente estará na coluna "Valor a Faturar"

Mês 2 6000 6000 600,00R$            -R$                    600,00R$          

Mês 3 6000 8000 600,00R$            140,00R$             740,00R$          

Mês 4 6000 6500 600,00R$            35,00R$                635,00R$          

Mês 5 6000 6000 600,00R$            -R$                    600,00R$          Redução Novo Valor a Faturar

Mês 6 6000 6800 600,00R$            56,00R$                656,00R$          0,00-R$          656,00R$                      

Total 36000 39500 3.600,00R$         245,00R$             3.845,00R$          
3500

245,00R$           

∑ F Somatório das Franquias Mensais (em páginas) = Franquia Semestral

∑ P Somatório das páginas produzidas no semestre (em páginas) = Produção Semestral

∑ VE Somatório Valor Excedente Mensal (R$)

∆ Exc Delta Excedente (páginas) ∆ Exc = ∑ P - ∑ F   (diferença entre o somatório produzido e o somatório das franquias mensais no semestre) Excedente Semestral

Valor ∆ Exc Valor Delta Excedente (R$) Valor ∆ Exc = ∆ Exc * Valor Unitário Excedente  Valor do Excedente Semestral

Redução Valor da Redução (R$) Valor da Redução = ∑ VE - Valor Delta Excedente

Novo Valor a Faturar(R$) Novo Valor a Faturar = Valor mensal do último mês da apuração semestral - Valor da Redução

6 - No último mês do período de compensação (Mês 6) o valor a ser faturado será o resultado 

apresentado no campo "Novo Valor a Faturar". Se esse valor estiver negativo, o órgão deverá gerar 

uma Guia de Recolhimento da União (GRU) a ser recolhida pela empresa contratada.

TOTAL A SER PAGO

Delta Excedente (∆ Exc = ∑ P - ∑ F)

SITUAÇÃO 5

Quantidade Mensal de páginas contratadas na 

franquia mensal

Valor da Franquia Mensal

Valor da Página Excedente
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Anexo 6 – Especificação do software de 

Gerenciamento e Bilhetagem. 

 

Características do SOFTWARE DE GERENCIAMENTO 

a) Será operado pela CONTRATADA e deverá permitir monitoramento dos 

equipamentos quanto ao funcionamento, utilização e necessidades de 

manutenção preventiva ou corretiva. 

b) Será acessível via navegador HTTPS ou HTTP (interface web) para a SUSEP 

fiscalizar a utilização dos equipamentos e a contabilização de impressões e 

cópias 

c) Realizará a contabilização, emissão de relatórios e o controle de custos 

de impressões e cópias por equipamento; 

d) Deverá ser compatível com a exigência de autenticação do usuário no 

Microsoft Active Directory para impressão e cópia; 

e) Deverá registrar as seguintes informações sobre a utilização dos 

equipamentos: login do usuário, nome do documento, data e horário de 

impressão, equipamento utilizado, número de páginas, modo de impressão 

(frente ou frente e verso), tamanho do papel e custo para cada documento 

impresso; 

f)  Deverá permitir a centralização de dados e a geração de relatórios 

consolidados de todas as unidades da SUSEP; 

g) Deverá realizar inventário automático de equipamentos (relação de todas 

as impressoras e multifuncionais instaladas sob o contrato); 

h) Deverá permitir a definição do limite de cotas de impressão e cópia por 

usuário e a geração de relatórios de utilização de cotas; 

i) Deverá permitir a exportação dos dados para planilha eletrônica 

compatível com Microsoft Excel; 

j) Deverá possuir base de dados compatível com o padrão SQL; 

k) Deverá permitir bilhetagem do total de páginas impressas e copiadas no 

período, contabilizando por impressora, por usuário e grupo de usuários e 

permitir a geração de relatório com base nesses dados; 

l) Deverá permitir agendamento de geração de relatórios de impressão e 

cópia e o envio para endereços de e-mail especificados; 

m) Deverá permitir o envio de e-mail de alerta sobre o consumo dos 

suprimentos (toner, fotocondutor ou qualquer outro consumível do 

equipamento, exceto papel) 
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n) Deverá permitir autenticação integrada com o Microsoft Active Directory 

para, no mínimo, 700 usuários; 

o) Deverá registrar os contadores específicos das impressoras 

automaticamente. 

p) Deverá implementar, opcionalmente, os recursos de impressão retida 

(segura) e fila única de impressão. 

1) Impressão retida (segura): a efetiva impressão não tem início após o 

envio pelo computador, mas é retida pelo software. O usuário deverá 

fazer a liberação da impressão no equipamento por meio de login/senha 

ou dispositivo de aproximação (RFID) individual. Essa funcionalidade 

poderá ser habilitada em um ou mais dos equipamentos a critério da 

Susep.  

2) Fila Única de Impressão: a impressão é enviada pelo computador a uma 

“impressora virtual” e poderá ser liberada em qualquer equipamento 

participante da solução. 

3) A Susep indicará quais equipamentos participarão da solução, que 

deverá ser configurada pela contratada. 



 Sede: Av. Presidente Vargas, 730 – Centro – Rio de Janeiro/RJ; Qtde Equipamentos Toner Preto Toner Ciano Toner Magenta Toner Amarelo

Multifuncional Monocromática A4 22 7

Impressora Monocromática A4 6 2

Impressora Policromática A4 3 1 1 1 1

Arquivo-Geral: Av. Franklin Roosevelt, 39 – Castelo – Rio de Janeiro/RJ; Qtde Equipamentos Toner Preto

Multifuncional Monocromática A4 1 1

ERSDF - Escritório de Representação da SUSEP no Distrito Federal: Setor 

Bancário Sul, Quadra 1 - BL.K - 13º andar - Ed. Seguradora - Brasília/DF
Qtde Equipamentos Toner Preto

Multifuncional Monocromática A4 1 1

ERSSP - Escritório de Representação da SUSEP em São Paulo: Rua Formosa 

n.º 367 - 26º andar - Edifício CBI - São Paulo/SP
Qtde Equipamentos Toner Preto

Multifuncional Monocromática A4 2 2

ERSRS - Escritório de Representação da SUSEP no Rio Grande do Sul: Rua 

Coronel Genuíno, 421 – 11º andar - Centro Histórico - Porto Alegre / RS
Qtde Equipamentos Toner Preto

Multifuncional Monocromática A4 1 1
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Anexo 7 - Estoque de insumos a ser mantido nas unidades da Susep.

Estoques Mínimos a serem mantidos



Mês de Referência:

Esperado Real Enviar Esperado Real Enviar Esperado Real Enviar Esperado Real Enviar

Multifuncional Monocromática A4 22 7 7 � � � � � � � � �

Impressora Monocromática A4 6 2 2 � � � � � � � � �

Impressora Policromática A4 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Esperado Real Enviar

Multifuncional Monocromática A4 1 1 1

Esperado Real Enviar

Multifuncional Monocromática A4 1 1 1

Esperado Real Enviar

Multifuncional Monocromática A4 2 2 2

Esperado Real Enviar

Multifuncional Monocromática A4 1 1 1
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ERSSP - Escritório de Representação da SUSEP em São Paulo: Rua Formosa 

n.º 367 - 26º andar - Edifício CBI - São Paulo/SP
Qtde Equipamentos

Toner Preto

Qtde Equipamentos

Toner Preto
ERSRS - Escritório de Representação da SUSEP no Rio Grande do Sul: Rua 

Coronel Genuíno, 421 – 11º andar - Centro Histórico - Porto Alegre / RS

Toner magenta Toner amarelo

Toner Preto
Qtde EquipamentosArquivo-Geral: Av. Franklin Roosevelt, 39 – Castelo – Rio de Janeiro/RJ;

Qtde Equipamentos

Toner Preto
ERSDF - Escritório de Representação da SUSEP no Distrito Federal: Setor 

Bancário Sul, Quadra 1 - BL.K - 13º andar - Ed. Seguradora - Brasília/DF

Anexo 8 - Verificação Mensal de Estoque de insumos

Toner Preto
 Sede: Av. Presidente Vargas, 730 – Centro – Rio de Janeiro/RJ; Qtde Equipamentos

Toner Ciano



Mês de Referência:

Multfuncional Monocr A4 R$XX,XX

Impressora Monocr A4 R$XX,XX

Impressora Policr A4 R$XX,XX

No. Chamado Data Abertura Data Solução Tipo de Equipamento Prazo de Solução Violações (dias úteis) Valor da Glosa Observações

NNNNNN dd/mm/aa dd/mm/aa dd dd-2

xxx,xx
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Valor da Franquia Diária de 1 equipamento

TOTAL DAS GLOSAS(R$)

Anexo 9 - Nível de Serviço alcançado no Serviço de Suporte e Manutenção



Mês de Referência:

Id. equipamento Localidade Cont.Anterior Cont.Atual Qtde Cópias/Impressões

Id. equipamento Localidade Cont.Anterior Cont.Atual Qtde Cópias/Impressões

Id. equipamento Localidade Cont.Anterior Cont.Atual Qtde Cópias/Impressões

Tipo 2 - Impressora Monocromática A4

TOTAL

Tipo 3 - Impressora Policromática A4

TOTAL

Tipo 1 - Multifuncional Monocromática A4

TOTAL

Outsourcing  de Impressão - 2018/2022

Anexo 10 - Relatórios de Faturamento



*Campos a serem preenchidos estão na cor branca

INSTRUÇÕES:

46440 1 - Insira a quantidade mensal de páginas contratadas (Campo D3)

2 - Insira o valor fixo da franquia mensal contratado (Campo D4)

3 - Insira o valor a ser pago por página excedente contratado (Campo D5)

Franquia Mensal Produção
Valor Franquia 

Mensal

Valor Excedente 

Mensal
Valor a Faturar 4 - Preencha a coluna de quantidade de páginas produzidas em cada mês (Coluna C)

mar/18 46440 -R$                  -R$                    -R$                5 - O valor a ser faturado mensalmente estará na coluna "Valor a Faturar"

abr/18 46440 -R$                  -R$                    -R$                

mai/18 46440 -R$                  -R$                    -R$                

jun/18 46440 -R$                  -R$                    -R$                

jul/18 46440 -R$                  -R$                    -R$                Redução Novo Valor a Faturar

ago/18 46440 -R$                  -R$                    -R$                -R$            -R$                             

Total 278640 0 -R$                  -R$                    -R$                    
-278640

-R$               

∑ F Somatório das Franquias Mensais (em páginas) = Franquia Semestral

∑ P Somatório das páginas produzidas no semestre (em páginas) = Produção Semestral

∑ VE Somatório Valor Excedente Mensal (R$)

∆ Exc Delta Excedente (páginas) ∆ Exc = ∑ P - ∑ F   (diferença entre o somatório produzido e o somatório das franquias mensais no semestre) Excedente Semestral

Valor ∆ Exc Valor Delta Excedente (R$) Valor ∆ Exc = ∆ Exc * Valor Unitário Excedente  Valor do Excedente Semestral

Redução Valor da Redução (R$) Valor da Redução = ∑ VE - Valor Delta Excedente

Novo Valor a Faturar(R$) Novo Valor a Faturar = Valor mensal do último mês da apuração semestral - Valor da Redução

Delta Excedente (∆ Exc = ∑ P - ∑ F)

Outsourcing  de Impressão - 2018/2022

Anexo 10 - Relatórios de Faturamento

Planilha Semestral - Equipamento do tipo 1: Multifuncional Monocromática A4

Quantidade Mensal de páginas contratadas na 

franquia mensal

Valor da Franquia Mensal

Valor da Página Excedente

6 - No último mês do período de compensação (Mês 6) o valor a ser faturado será o resultado 

apresentado no campo "Novo Valor a Faturar". Se esse valor estiver negativo, o órgão deverá gerar 

uma Guia de Recolhimento da União (GRU) a ser recolhida pela empresa contratada.

TOTAL A SER PAGO

Mês de Referência:



*Campos a serem preenchidos estão na cor branca

INSTRUÇÕES:

6600 1 - Insira a quantidade mensal de páginas contratadas (Campo D3)

2 - Insira o valor fixo da franquia mensal contratado (Campo D4)

3 - Insira o valor a ser pago por página excedente contratado (Campo D5)

Franquia Mensal Produção
Valor Franquia 

Mensal

Valor Excedente 

Mensal
Valor a Faturar 4 - Preencha a coluna de quantidade de páginas produzidas em cada mês (Coluna C)

mar/18 6600 -R$                  -R$                    -R$                5 - O valor a ser faturado mensalmente estará na coluna "Valor a Faturar"

abr/18 6600 -R$                  -R$                    -R$                

mai/18 6600 -R$                  -R$                    -R$                

jun/18 6600 -R$                  -R$                    -R$                

jul/18 6600 -R$                  -R$                    -R$                Redução Novo Valor a Faturar

ago/18 6600 -R$                  -R$                    -R$                -R$            -R$                             

Total 39600 0 -R$                  -R$                    -R$                    
-39600

-R$               

∑ F Somatório das Franquias Mensais (em páginas) = Franquia Semestral

∑ P Somatório das páginas produzidas no semestre (em páginas) = Produção Semestral

∑ VE Somatório Valor Excedente Mensal (R$)

∆ Exc Delta Excedente (páginas) ∆ Exc = ∑ P - ∑ F   (diferença entre o somatório produzido e o somatório das franquias mensais no semestre) Excedente Semestral

Valor ∆ Exc Valor Delta Excedente (R$) Valor ∆ Exc = ∆ Exc * Valor Unitário Excedente  Valor do Excedente Semestral

Redução Valor da Redução (R$) Valor da Redução = ∑ VE - Valor Delta Excedente

Novo Valor a Faturar(R$) Novo Valor a Faturar = Valor mensal do último mês da apuração semestral - Valor da Redução

Delta Excedente (∆ Exc = ∑ P - ∑ F)

Outsourcing  de Impressão - 2018/2022

Anexo 10 - Relatórios de Faturamento

Planilha Semestral - Equipamento do tipo 2: Impressora Monocromática A4

Quantidade Mensal de páginas contratadas na 

franquia mensal

Valor da Franquia Mensal

Valor da Página Excedente

6 - No último mês do período de compensação (Mês 6) o valor a ser faturado será o resultado 

apresentado no campo "Novo Valor a Faturar". Se esse valor estiver negativo, o órgão deverá gerar 

uma Guia de Recolhimento da União (GRU) a ser recolhida pela empresa contratada.

TOTAL A SER PAGO

Mês de Referência:



*Campos a serem preenchidos estão na cor branca

INSTRUÇÕES:

3780 1 - Insira a quantidade mensal de páginas contratadas (Campo D3)

2 - Insira o valor fixo da franquia mensal contratado (Campo D4)

3 - Insira o valor a ser pago por página excedente contratado (Campo D5)

Franquia Mensal Produção
Valor Franquia 

Mensal

Valor Excedente 

Mensal
Valor a Faturar 4 - Preencha a coluna de quantidade de páginas produzidas em cada mês (Coluna C)

mar/18 3780 -R$                  -R$                    -R$                5 - O valor a ser faturado mensalmente estará na coluna "Valor a Faturar"

abr/18 3780 -R$                  -R$                    -R$                

mai/18 3780 -R$                  -R$                    -R$                

jun/18 3780 -R$                  -R$                    -R$                

jul/18 3780 -R$                  -R$                    -R$                Redução Novo Valor a Faturar

ago/18 3780 -R$                  -R$                    -R$                -R$            -R$                             

Total 22680 0 -R$                  -R$                    -R$                    
-22680

-R$               

∑ F Somatório das Franquias Mensais (em páginas) = Franquia Semestral

∑ P Somatório das páginas produzidas no semestre (em páginas) = Produção Semestral

∑ VE Somatório Valor Excedente Mensal (R$)

∆ Exc Delta Excedente (páginas) ∆ Exc = ∑ P - ∑ F   (diferença entre o somatório produzido e o somatório das franquias mensais no semestre) Excedente Semestral

Valor ∆ Exc Valor Delta Excedente (R$) Valor ∆ Exc = ∆ Exc * Valor Unitário Excedente  Valor do Excedente Semestral

Redução Valor da Redução (R$) Valor da Redução = ∑ VE - Valor Delta Excedente

Novo Valor a Faturar(R$) Novo Valor a Faturar = Valor mensal do último mês da apuração semestral - Valor da Redução

Delta Excedente (∆ Exc = ∑ P - ∑ F)

Outsourcing  de Impressão - 2018/2022

Anexo 10 - Relatórios de Faturamento

Planilha Semestral - Equipamento do tipo 2: Impressora Policromática A4

Quantidade Mensal de páginas contratadas na 

franquia mensal

Valor da Franquia Mensal

Valor da Página Excedente

6 - No último mês do período de compensação (Mês 6) o valor a ser faturado será o resultado 

apresentado no campo "Novo Valor a Faturar". Se esse valor estiver negativo, o órgão deverá gerar 

uma Guia de Recolhimento da União (GRU) a ser recolhida pela empresa contratada.

TOTAL A SER PAGO

Mês de Referência:



Mês de Referência: 0

Tipo de Equipamento Valor a Faturar
Tipo 1 - Multifuncional Monocromática 

A4

Tipo 1 - Multifuncional Monocromática 

A4

Tipo 1 - Multifuncional Monocromática 

A4

TOTAL -                                 

Glosas Valor Glosa

TOTAL -                                 

Valor da Nota Fiscal -                    

Outsourcing  de Impressão - 2018/2022

Anexo 10 - Relatórios de Faturamento



Anexo 11 

Proposta Comercial 

(papel timbrado da empresa) 

:  

 

1 - QUALIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

Razão Social: 

CNPJ/MF: 

Endereço Comercial: 

Bairro: Cidade: 

Estado: CEP: 

Telefone: Fax: 

Endereço Eletrônico: 

Site: 

Validade da Proposta: 90(noventa) dias 

 

 

2 – VALORES DA PROPOSTA COMERCIAL PARA 4 ANOS DE CONTRATO. 

 

Tipo de 
Equipamento 

Qtde Descrição 

1 27 Equipamento multifuncional monocromático formato A4  

2 6 Impressora monocromática formato A4  

3 3 Impressora policromática formato A4  

 

 

Tipo de 
Equipamento 

Pr Unitário 
(R$) 

Por Mês Em 12 Meses Em 48 Meses 

Qtde Pág Vlr item (R$) Qtde Pág Vlr item (R$) Qtde Pág Vlr item (R$) 

1 
Franquia        46.440   557.280    2.229.120   

Excedente        30.960   371.520    1.486.080   

2 
Franquia          6.600     79.200        316.800   

Excedente          4.400     52.800        211.200   

3 
Franquia          3.780     45.360        181.440   

Excedente          2.520     30.240        120.960   

   TOTAL  TOTAL  TOTAL  

 

 

 

 



3 – EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS. 

 

3.1 – Multifuncional Monocromática A4: (especificação: marca, modelo) 

 

3.2 – Impressora Monocromática A4: (especificação: marca, modelo) 

 

3.3 – Impressora Policromática A4: (especificação: marca, modelo) 

 

4 – SOFTWARE DE BILHETAGEM E GERENCIAMENTO. 

 

(especificação: marca, nome do software) 

 

5 – CONCLUSÃO DA PROPOSTA 

 

Nos preços cotados, estão incluídas todas as despesas, lucros, frete, tributos e demais 

encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais 

sendo lícito pleitear a esse título. 

 

Declaramos acordo irrestrito às condições fixadas no Termo de Referência CGETI nº 

???/2017. 

 

 

 

 

 

 

Cidade, ___ de _________ de 2017 

 

 

 

Identificação do responsável 
 

Cidade, ___ de _________ de 2017 

 

 

 

Identificação do responsável 
 



 
 

 

ANEXO 12 - Termo de Compromisso 
 
O <NOME DO ÓRGÃO>, sediado em <ENDEREÇO>, CNPJ n.° <CNPJ>, doravante 

denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a <NOME DA EMPRESA>, sediada em  

<ENDEREÇO>, CNPJ n.° <CNPJ>, doravante denominada CONTRATADA;CONSIDERANDO 

que, em razão do CONTRATO N.º XX/20XX doravante denominado CONTRATO 

PRINCIPAL, a CONTRATADA poderá ter acesso a informações sigilosas do CONTRATANTE; 

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas  informações 

sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e proteção;CONSIDERANDO o 

disposto na Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE;Resolvem celebrar o 

presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, doravante TERMO, 

vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

Cláusula Primeira – DO OBJETO 

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para 

regulamentar as obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito 

ao trato de informações sensíveis e sigilosas, disponibilizadas pela CONTRATANTE, por 

força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do CONTRATO 

PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que dispõe o Decreto 4.553 de 

27/12/2002 - Salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de 

interesse da segurança da sociedade e do Estado. 

Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições: 

Informação: é o conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos 

executados por meios eletrônicos ou não, que possibilitam a realização de atividades 

específicas e/ou tomada de decisão. 

Informação Pública ou Ostensiva: são aquelas cujo acesso é irrestrito, obtida por 

divulgação pública ou por meio de canais autorizados pela CONTRATANTE. 

Informações Sensíveis: são todos os conhecimentos estratégicos que, em função de seu 

potencial no aproveitamento de oportunidades ou desenvolvimento nos ramos 

econômico, político, científico, tecnológico, militar e social, possam beneficiar a 

Sociedade e o Estado brasileiros. 

Informações Sigilosas: são aquelas cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possam 

acarretar qualquer risco à segurança da sociedade e do Estado, bem como aquelas 

necessárias ao resguardo da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e 

da imagem das pessoas. 

Contrato Principal: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula. 

 

Cláusula Terceira – DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS 



 
 

 

Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação escrita ou 

oral, revelada a outra parte, contendo ou não a expressão confidencial e/ou reservada. 

O TERMO informação abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em linguagem 

computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou 

intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações, 

relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em 

partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de idéias, aspectos financeiros e 

econômicos, definições, informações sobre as atividades da CONTRATANTE e/ou 

quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao 

CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou 

pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha 

a lhe ser confiada durante e em razão das atuações de execução do CONTRATO 

PRINCIPAL celebrado entre as partes. 

Parágrafo Primeiro – Comprometem-se, as partes, a não revelar, copiar, transmitir, 

reproduzir, utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, 

bem como a não permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente 

na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura 

organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas informações, que se 

restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL. 

Parágrafo Segundo – As partes deverão cuidar para que as informações sigilosas fiquem 

restritas ao conhecimento das pessoas que estejam diretamente envolvidas nas 

atividades relacionadas à execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL. 

Parágrafo Terceiro – As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às 

INFORMAÇÕES que: 

I – Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação; 

II – Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao 

presente TERMO; 

III – Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do 

Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer 

medida de proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal 

ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil 

para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis. 

 

Cláusula Quarta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

As partes se comprometem e se obrigam a utilizar a informação sigilosa revelada pela 

outra parte exclusivamente para os propósitos da execução do CONTRATO PRINCIPAL, 

em conformidade com o disposto neste TERMO. 

 

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de 



 
 

 

cópia da informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite 

formal da direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do 

CONTRATO PRINCIPAL sobre a existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa 

das informações. 

I – A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando 

garantir o cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à 

CONTRATANTE dos documentos comprobatórios. 

 

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à 

proteção da informação sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a 

revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Quarto – Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações 

reveladas à outra parte em função deste TERMO. 

I – Quando requeridas, as informações deverão retornar imediatamente ao proprietário, 

bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes. 

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, 

coligadas, representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros 

eventualmente consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim 

como por quaisquer outras pessoas vinculadas à CONTRATADA, direta ou indiretamente, 

a manter sigilo, bem como a limitar a utilização das informações disponibilizadas em face 

da execução do CONTRATO PRINCIPAL. 

Parágrafo Sexto - A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, 

também se obriga a: 

I – Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor 

das informações, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou 

jurídica, e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao 

objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no 

sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha 

acesso a elas; 

II – Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com 

todos os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e 

outras despesas derivadas, a divulgação ou utilização das Informações Proprietárias por 

seus agentes, representantes ou por terceiros; 

 

III – Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer 

divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das informações, por determinação 

judicial ou ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão competente; e 



 
 

 

 

IV – Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às informações 

sigilosas. 

 

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA 

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor 

desde a data de sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que 

a CONTRATADA teve acesso em razão do CONTRATO PRINCIPAL. 

 

Cláusula Sexta – DAS PENALIDADES 

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informações, devidamente 

comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme 

disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até 

culminar na rescisão do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a 

CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de 

todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem 

como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular 

processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, 

conforme Art. 87 da Lei nº. 8.666/93. 

Cláusula Sétima – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO 

PRINCIPAL. 

Parágrafo Primeiro – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste 

instrumento, ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se 

casos omissos, as partes buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios 

de boa fé, da eqüidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade. 

Parágrafo Segundo – O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de 

dúvida e, salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições 

constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de 

informações, tal como aqui definidas. 

 

Parágrafo Terceiro – Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua 

concordância no sentido de que: 

I – A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar 

e monitorar as atividades da CONTRATADA; 

II – A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela 

CONTRATANTE, todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL. 

III – A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições 

estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os 

direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo;  



 
 

 

IV – Todas as condições, TERMOs e obrigações ora constituídos serão regidos pela 

legislação e regulamentação brasileiras pertinentes; 

V – O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado 

pelas partes; 

VI – Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para 

a CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações 

pactuadas neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em 

qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento; 

VII – O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma 

das informações disponibilizadas para a CONTRATADA, serão incorporados a este 

TERMO, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo 

também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, sendo 

necessário a formalização de TERMO aditivo a CONTRATO PRINCIPAL; 

VIII – Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, 

ou suas filiadas, nem em obrigação de divulgar Informações Sigilosas para a outra Parte, 

nem como obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si. 

 

Cláusula Oitava – DO FORO 

A CONTRATANTE elege o foro da <CIDADE DA CONTRATANTE>, onde está localizada a 

sede da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, 

com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE 

COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO é assinado pelas partes em 2 vias de igual 

teor e um só efeito. 

 

___________________, ___________ de ________________________ de 20____ 

 

 

De Acordo 

 

C O N T R ATA N T E  C O N T R ATA DA  

 

 

_______________________________ 

< N o m e >  

M a t r í c u l a :  < M a t r. >  

 

 

 

 

________________________________ 

< N o m e >  

< Q u a l i f i c a ç ã o >  

 



 
 

 

 

Te st e m u n h a s  

 

Te st e m u n h a  1  

 

 

______________________________ 

< N o m e >  

< Q u a l i f i c a ç ã o >  

 

Te st e m u n h a  2  

 

 

________________________________ 

< N o m e >  

< Q u a l i f i c a ç ã o >  

 
  



 
 

 

 



ANEXO 13 – Modelo de Termo de Ciência 
 

C o n t r at o  N ° :  

 
 

O b j e t o :  

 

 

G e s t o r  d o  C o n t ra t o :   M a t r. :   

C o n t r at a n t e  ( Ó r gã o ) :   

C o n t r at a d a :  

 

 
C N PJ :  

 

P r e p o st o  d a  

C o n t r at a d a :  

 
C P F :  

 

 

Por este instrumento, os funcionários abaixo-assinados declaram ter ciência e conhecer a declaração 

de manutenção de sigilo (Termo de Compromisso) e das normas de segurança vigentes na 

Contratante. 

 

______________________,______ de _______________ de 2017. 

 

Ciência 

 

C O N T R ATA DA  

F u n c i o n á r i o s  

 

______________________ 

< N o m e >  

M a t r í c u l a :  < M a t r. >  

 

______________________ 

< N o m e >  

M a t r í c u l a :  < M a t r. >  

 

______________________ 

< N o m e >  

M a t r í c u l a :  < M a t r. >  

 

______________________ 

< N o m e >  

M a t r í c u l a :  < M a t r. >  

 

______________________ 

< N o m e >  

M a t r í c u l a :  < M a t r. >  

 

______________________ 

< N o m e >  

M a t r í c u l a :  < M a t r. >  
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ORDEM DE SERVIÇO  

NÚMERO 

??/2017 

DATA 

??/??/2017 

 

1. DADOS DO SOLICITANTE 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS PROCESSO Nº: 15414.615471/2017-89 

ENDEREÇO: 

Av. Presidente Vargas, 730 / 10ºAndar 

CIDADE: 

Rio de Janeiro 

UF: 

RJ 

CNPJ: 

42.354.068/0001-19 

TELEFONE: 

21 3233 4159 

CONTATO: 

 

E-MAIL: 

 cosup.rj@susep.gov.br     

GESTOR DO CONTRATO 

 

EMERGENCIAL 

SIM (      ) 

NÃO (  x  ) 

FISCAL REQUISITANTE  

 

EMPENHO:  FISCAL TÉCNICO 

 

 

2. DADOS DO CONTRATADO/FORNECEDOR 

NOME:     

ENDEREÇO:   
 

CIDADE:  

 

UF: 

 

CNPJ: 

 

TELEFONE: 
 

CONTATO: 
 

E-MAIL: 
 

PREPOSTO DO CONTRATADO 

NOME:  

 

3. OBJETO  

 

Por esta Ordem de Serviço, autoriza-se a contratada acima especificada a implementar a solução 

de Outsourcing de impressão especificada no Termo de Referência atrelado ao contrato ??/???? 

celebrado entre a Susep e a contratada. 

 

Deverá a contratada lançar-se nos preparativos para entrada em operação observando os 

seguintes prazos limites: 

 

• Adquirir, transportar, distribuir, e manejar os equipamentos até seu local de 

funcionamento, em todas as unidades da Susep, até 02/03/2018; 

• Adquirir, instalar e configurar o software de gerenciamento e bilhetagem até o dia 

09/03/2018; 

• Configurar e testar os equipamentos na rede da Susep até 09/03/2018; 
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• Registrar os contadores dos equipamentos na data de 16/03/2018. 

• Estabelecer o estoque inicial de insumos dos equipamentos nas dependências da 

Susep até 23/03/2018. 

• Disponibilizar o serviço de suporte e manutenção aos serviços até a data de 

16/03/2018. 

• Informar os meios de acionamento do serviço de logística reversa até 16/03/2018. 

• Entrar em operação em 19/03/2018; 

• Transferir conhecimento aos destinatários designados nos 10 (dez) primeiros dias 

úteis da entrada em operação. 

 

Demais serviços, insumos e atividades devem ser cumpridas de acordo com os mencionados Termo 

de Referência e contrato. 

Valor Total do Contrato: R$ XXX.XXX,XX ( extenso) 

 

 

Ciência 
Rio de Janeiro, _______ de _____ de 2017. 

C O N T R ATA N T E  

Fiscal  Requisitante  G e s t o r  d o  C o n t ra t o  

 

____________________________ 

Matrícula:  

 

 

_____________________________ 

Matrícula:  

 

C O N T R ATA DA  

P r e p o st o  

 

____________________________ 

                                               Nome: 

                                               CPF: 
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