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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

TERMO DE REFERENCIA N2 32/2020/ERSSP/SUPERINTENDENTE/SUSEP

1.DO OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa especializada para a prestagao de servigos continuados e sob demanda, de manutencdo
predial preventiva e corretiva, por meio de execugdo indireta que compreendera o fornecimento de mao de obra para a

realizagdo de servigos num total de, no maximo, 300 (trezentas) horas ao ano, divididas em 150 (cento e cinquenta) horas

para manuten¢do preventiva e 150 (cento e cinquenta) horas para manutengao corretiva, incluindo todos os materiais,
equipamentos e ferramentas que se fizerem necessarios, nas dependéncias do Escritério de Representagao da SUSEP em
SP, situado a Rua Formosa, 367, 26° andar do Edificio CBI, Centro, Sdo Paulo (SP), conforme condigdes, quantidades ¢

exigéncias estabelecidas neste instrumento:,

22/2020 contendo os itens mais provaveis de
serem utilizados.

anexo I

Valor
ITEM DESCRICAO/ Unidade piario
. aximo
N de Quantidade Aceitavel
ESPECIFICACAO Medida OU Valor de
Referéncia
Manutengao preventiva com previsao de duas
interven¢des semestrais totalizando 150
RS
1 |horas de acordo com o cronograma horas 150h b4 58153
estabelecido no Anexo III do Termo de B
Referéncia
Manutencao corretiva conforme as demandas
necessarias dos servigos descritos no Termo
2 lge Referéncia ERSSP 22/2020, com previsio [0S [150P RS 6.109,05
de, no maximo, 150 horas de servigo.
Materiais, de acordo com as planilhas do
3 IAnexo I do termo de Referéncia ERSSP nidade descrita no RS 9.536,97

1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia, de que trata a Lei n°. 10.520/2002 e o Decreto

n°. 10.024/2019, por possuir padroes de desempenho e caracteristicas gerais e especificas, usualmente encontradas no

mercado, podendo, portanto, ser licitado na modalidade Pregdo, na sua forma eletronica.

1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.

1.4 A presente contratagdo adotara como regime de execucdo indireta por tarefa.

1.5 O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de
60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, 11, da Lei 8.666, de 1993.
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 A justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1 A descri¢ao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4..1 Trata-se de servico comum de carater continuado sem fornecimento de mao de obra em regime de dedicagao
exclusiva, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletronica.

4.2 Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo
se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucao indireta ¢ vedada.

4.3 A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragao
Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 Os requisitos da contratagdo encontram-se pormenorizados em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

5.2 Sera exigida declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢cdes necessarias para a prestagdo do
servico.

5.3 As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Termo de Referéncia.
6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1 Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instala¢des do
local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10
horas as 16 horas, agendando previamente a visita através do email erssp.sp@susep.gov.br.

6.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do Edital, estendendo-se até o dia util anterior
a data prevista para a abertura da sessdo publica.

6.3 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil ¢ documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da
vistoria, bem como atender todas as orientacdo de combate ao novo coronavirus, como uso de mascaras. .

6.4 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou
outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa
tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

6.5 A nao realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servigos, devendo a licitante

vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.6 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1 As manutencdes deverdo ser realizadas nas atuais dependéncias da ERSSP e, em quaisquer novas dependéncias que
venham a ser ocupadas por esta Autarquia, no municipio de Sdo Paulo.
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7.2 As referidas manuten¢des compreendem: conserto, instalacdo, montagem, desmontagem, remanejamento,
conservacao, reparacdo, adaptacdo e transporte nos sistemas de instalagdes hidraulicas, elétricas, civis e de redes de
logica e telefonia, existentes ou que venham a ser instalados, nos sistemas manuteniveis, tais como: instalagdo e
remanejamento de circuitos elétricos, 16gicos ¢ telefonicos, instalagdo de luminarias, substituicdo de lampadas, de
fechaduras e de equipamentos hidrossanitarios; bem como reconstitui¢cdo de instalagdes hidraulicas e de partes civis
afetadas de alvenaria, madeira, pvc, gesso e/ou outros materiais sintéticos (paredes, batentes, portas, pisos, azulejos,
forros, etc.); instalacdo, remanejamento e retirada de biombos, divisoérias e mobilidrio e; atenuagao de niveis de ruido e
demais servigos afins.

7.3 Cabe esclarecer que o presente objeto considera servicos com méao de obra volante em que, o (s) profissional (ais)
adequado (s) a demanda do (s) servico (s) se desloca (m) até as dependéncias da ERSSP, somente quando necessario. A
escolha por um regime de mao de obra volante visa eliminar a ociosidade de mao de obra, uma vez que, no ERSSP nao
ha demanda de manutengoes que justifiquem mao de obra em tempo integral.

7.4 A execucao dos servicos sera realizada mediante demanda, na forma abaixo:

7.4.1 Os servigos emergenciais, definidos como aqueles que paralisam o desempenho das atividades, deverao ser
iniciados dentro de 04 (quatro) horas ap6s a aprovacao da Ordem de Servicos respectiva, mesmo que por meio de solucao
paliativa. Independente do uso ou ndo de solugao paliativa, a solucdo definitiva devera ser aplicada em até 03 (trés) dias
uteis, contados do inicio dos servigos.

7.4.2 Os servigos recomendados pela Contratante deverdo ser iniciados dentro de 24 horas corridas apds a aprovagdo da
Ordem de Servigos respectiva.

7.4.3 Os servicos previstos no cronograma deverdo ser efetuados nas datas programadas, devendo também ter suas
Ordens de Servico aprovadas com antecedéncia.

7.4.4 Os servicos que ndo obstruam a execu¢ao das atividades desenvolvidas pelo ERSSP poderdo ser realizados em dias
uteis no horario comercial das 09h30 as 17h30, de segunda a sexta-feira.

7.4.5 Os servicos que, devido a logistica, bloqueiem as atividades do ERSSP deverdo ser feitos em periodo que se inicie
apos as 17h30 ou, opcionalmente, aos sabados, casos em que serdo autorizados através de comunicagdo explicita a
portaria e ao sindico do Condominio dos Edificios CBI/Esplanada e acompanhados por servidor indicado do Escritorio
de Representacdo da SUSEP em SP (ERSSP).

7.5 A Contratada, apos a assinatura do contrato, sera responsavel por executar um plano de manutencao preventiva
contendo um cronograma dos servigos a serem realizados, de acordo com o constante no Anexo III.

7.6 O cronograma das atividades programadas de manutengao preventiva tera periodicidade semestral e utilizara, no
maximo, 150 horas, divididas em 2 (duas) intervencdes de, preferencialmente, 75 horas cada.

7.7 Cada intervengdo podera ser realizada em até 15 (quinze) dias uteis, com utiliza¢do de 5 (horas) diarias, ou em menor
prazo com utilizagdo de mais horas por dia, a critério da CONTRATADA e de acordo com as necessidades de cada
servigo.

7.8 Sera admitida na primeira intervengdo a utilizagdo de até 10 (dez) horas adicionais, se for necessario, desde que as
horas gastas a mais sejam compensadas com a mesma quantidade de horas a menos na segunda intervencgao.

7.9 Como as horas previstas para as manuten¢des preventivas constituem-se em meras estimativas, eventuais horas nao
utilizadas nao poderao ser faturadas e o valor correspondente as horas a menos constituirdo sobras or¢amentarias.

7.10 Para a comprovacao da efetividade dos servigos de manutengdo preventiva, independentemente do acompanhamento
dos trabalhos por um fiscal designado para o contrato pertencente aos quadros do ERSSP, a Contratada devera elaborar ¢
entregar um relatdrio contendo os itens apresentados nas relagdes do Anexo III dispondo sobre as condigdes dos
ambientes, sistemas, estruturas e componentes verificados, e sintetizando de forma clara as a¢des tomadas para evitar ou
minimizar a causa de problemas futuros em potencial, ou sugerindo as a¢des corretivas que forem necessarias no caso de
constatag¢ao de problemas ja instalados.

7.11 O relatdrio de que trata o item 9.2.4 anterior € parte inseparavel dos servigos de manutengao preventiva, e devera ser
feito e entregue sem nenhum 6nus adicional, isto é, o valor do item 1 da licitagdo ja estara contemplando os custos para
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sua elaboragdo, incluindo o trabalho intelectual e o tempo despendido que ndo podera ser somado para efeito do computo
das 75 horas reservadas para esses servigos.

7.12 A Contratante podera solicitar a Contratada, a cada doze meses, um Laudo de Avaliacdo Mercadoldgica do Imovel
que, devera ser elaborado por Engenheiro Civil ou Arquiteto. Nesse caso, as horas utilizadas pelo profissional para a
elaboracao deste laudo, poderao ser computadas no ambito das horas de manutencao preventiva.

7.13 A Contratada devera proceder & manutencdo preventiva de acordo com as atividades programadas no Anexo III e
devidamente acompanhadas pelo fiscal do contrato.

7.14 As manutengdes corretivas serdo realizadas sempre que necessario, ou quando solicitadas pela Contratante, sem
limite determinado de intervengdes, porém, utilizando no maximo 150 (cento e cinquenta) horas ao ano.

7.15 Antes de iniciar cada manutencao a Contratada devera emitir um documento denominado Ordem de Servigo no qual
constardo: a discriminagao dos servicos a serem executados, a quantidade de horas para execugao de cada empreitada, a
relacdo dos materiais a serem utilizados incluindo suas quantidades, marca e outros detalhes qualitativos, a quantidade de
profissionais designados para execucao da atividade com seus respectivos nomes, e as datas e horarios de inicio e término
de execugao.

7.16 A Contratada sé podera iniciar os trabalhos apos a devida aprovacao da Ordem de Servicos pela Contratante.

7.17 A Contratada devera disponibilizar a Contratante, de acordo com as necessidades desta, profissionais (eletricista,
pedreiro, servente, encanador, gesseiro, pintor, marceneiro, técnico em eletronica, engenheiro civil ou arquiteto, etc.),
com capacitagdo técnica em instalacdes hidrossanitarias, pluviais, construgao civil, impermeabilizacdo, pintura de
superficies externas e internas, instalagdes elétricas prediais e equipamentos elétricos, montagem e desmontagem de
biombos, moveis e divisorias, colocagdo de gesso, troca de vidros, checagem de equipamentos eletronicos de redes de
voz e dados e outros para execucgdo de servigos sob a responsabilidade técnica de profissionais designados pelo ERSSP.

7.18 A capacidade técnica dos profissionais, exceto do engenheiro civil ou do arquiteto, devera ser comprovada mediante
a apresentacao de certificado de curso basico de qualificacdo profissional, ministrado por escolas especializadas
reconhecidas pelo MEC ou por secretarias de educagio estaduais ou por experiéncia profissional minima de 03 (trés)
anos, registrada em carteira de trabalho ou contratos de prestacao de servigo.

7.19 No caso de engenheiro civil ou arquiteto, a capacidade técnica devera ser comprovada através de apresentagdo de
documento do registro no conselho de classe respectivo.

7.20 Devera haver, no quadro da Contratada, ou por alguma outra forma de vinculo, outros profissionais com
especialidades de engenharia elétrica, de instalagdes de prevengdo de incéndio e mecanicas, habilitados para intervir e
solucionar problemas, quando necessario.

7.21 Sempre que a empreitada necessitar de RRT ou ART a Contratada devera providenciar o referido documento, as
suas custas, devendo ser expedido (a) por profissional devidamente qualificado e registrado em seu respectivo Conselho.
O profissional também devera fazer o acompanhamento dos servigos, sempre que necessario.

7.22 Os empregados designados pela Contratada para execug@o dos servigos deverdo apresentar-se no local de trabalho
com boa aparéncia, trajando uniformes completos e limpos, crachas de identifica¢do e portando todos os equipamentos
de protecdo individual (EPI’s) necessarios a execucao dos servigos, os quais deverao ser fornecidos pela Contratada nos
termos da Norma Regulamentadora n° 4 e Portaria n° 3.124 do Ministério do Trabalho.

7.23 Os servigos deverao ser executados com a utilizagdo de técnicas e rotinas adequadas, e em estrita concordancia e
obediéncia as normas técnicas vigentes, de modo a garantir o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalagdes
prediais do ERSSP.

7.24 A execugdo dos servigos devera ser realizada, ainda, de acordo com os projetos hidraulicos, elétricos e
arquitetonicos do imdvel.

7.25 A Contratada devera refazer, as suas custas, os servigos reprovados pela Contratante, seja pela baixa qualidade dos

materiais aplicados, seja pela impericia, imprudéncia e/ou incompeténcia de seus empregados, arcando com o custo tanto
de todos os materiais necessarios quanto das horas gastas para o refazimento.
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7.26 A Contratada devera zelar para ndo danificar os pisos, as paredes, os forros, os moveis, etc., tomando todas as
precaucdes necessarias para ndo riscar e/ou impregna-los com sujeiras, adotando as a¢des cabiveis para entregar os locais
dos servigos em perfeito estado.

7.27 A Contratada devera exigir de seus empregados que mantenham limpos os lugares onde estiverem trabalhando,
livres e desobstruidos, visando minimizar o impacto dos servigos nos ambientes. Apos a conclusao dos servigos, efetuar a
limpeza completa do local, antes de comunicar a Contratante o encerramento dos trabalhos para fins de vistoria e aceite
pela Contratante.

7.28 A Contratada devera providenciar a retirada do entulho dos servigos executados, sem 6nus adicional para a
Contratante, dentro do prazo de 12 horas, ap6s o término dos servigos.

7.29 A Contratada devera providenciar, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, os reparos ou indenizagdes de
avarias em equipamentos, instalagdes e bens, causadas por seus empregados na execugdo dos servigos ou por impericia,
imprudéncia ou vandalismo, inclusive a servidores e terceiros, sem o6nus adicional para a Contratante.

7.30 A manutengdo preventiva consistira de acdes perioddicas definidas no cronograma semestral previamente definido e
sempre acompanhadas, ao final dos trabalhos, de relatorio circunstanciado.

7.31 A manutengdo corretiva sera executada sempre que houver a necessidade de consertos e reparos para restaurar o
perfeito funcionamento e aspecto visual dos sistemas ¢ instalagdes, ou quando requerida pela Contratante,
compreendendo inclusive a substitui¢do de material, pecas, ajustes, reparos e restauracdes.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1 Nos termos do art. 67 Lei n°® 8.666, de 1993, serd designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for
necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

8.2 A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitorios, e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.3 O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao do
contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessario a regularizagio das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas, conforme anexo I-B deste Termo de Referéncia, promovendo sua
substituicdo quando necessario.

9.2 Todos os materiais deverdo ser fornecidos pela Contratada, os quais serdo medidos e pagos pelos quantitativos
efetivamente utilizados ao final de cada empreitada.

9.3 Os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser comprovadamente de primeiro uso, devem atender
rigorosamente aos padroes especificados e as normas da ABNT e possuir garantia de prazo estabelecido pelo fabricante e
em concorddncia com o preco praticado no mercado.

9.4 A critério da Contratante os materiais necessarios aos servigos ndo constantes na planilha de materiais deste Termo de
Referéncia poderao ser solicitados a Contratada mediante prévia andlise e aprovacdo da fiscalizagdo.

9.5 Os pregos orcados dos materiais deverdo ser, prioritariamente, aqueles constantes das tabelas de pregos de insumos do
SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil divulgadas pela Caixa Econdmica
Federal, acrescidos do percentual de BDI previamente acordado, o qual ndo podera ser superior a 23% em conformidade
com 0 Acordao 2.622/2013 — Plenario do Tribunal de Contas da Unido — TCU.
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9.6 Materiais que ndo constem das referidas tabelas do SINAPI poderdo ser cotadas pela Contratada, tendo a Contratante
a prerrogativa de poder recusar da Contratada o orgamento de materiais cujo valor estiver acima dos valores de mercado
e de obter orgamento especifico por sua propria iniciativa para efeito de comparativo.

9.7 Caso a média aritmética dos or¢camentos realizados pelo ERSSP seja superior ao proposto pela Contratada, valera o
de menor preco.

9.8 A quantidade de materiais ¢ meramente estimativa, podendo haver variagdes no quantitativo a ser consumido, porém,
em qualquer hipotese, o gasto total anual ndo podera ser superior ao contratado.

9.9 Se julgar necessario, a fiscalizagdo podera solicitar a Contratada a apresentacao de informacao, por escrito, dos locais
de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais
empregados na instalagcdo dos equipamentos ou na realizagdo dos servigos.

9.10 A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais em tempo habil para a execugdo dos servigos de acordo
com o cronograma dos servigos emergenciais e das demandas da Contratante, sob pena de incorrer em multa caso o
material ndo seja disponibilizado a tempo, sendo que a fiscalizagdo ndo aceitard a alegacdo de atraso dos servigos devido
ao nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

9.11 Poderao ser utilizados materiais similares aos existentes nas instalacdes do ERSSP, desde que tal similaridade seja
em relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia
de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de matérias-primas de fabricagdo, de funcionalidade e de ergonomia.

9.12 Serdo consideradas marcas de padrao de referéncia, para efeito de similaridade: Tigre e Amanco (materiais
hidraulicos); Deca e Celite (lougas e acessorios sanitarios); Coral e Sherwin Williams (tintas, vernizes, seladoras, massa a
base de PVA e complemento acrilico).

9.13 No caso de ndo haver indicagdo de marca como padrio de referéncia, deverdo ser observadas as marcas e os
modelos padronizados dos materiais instalados nas edificagdes da Contratante, ou, em nao havendo mais no mercado
(retirada de linha de fabricag@o ou outro motivo justificavel), sua substitui¢ao por similar ou superior em qualidade.

9.14 Os materiais para limpeza da manuten¢do, bem como produtos de consumo necessarios aos servicos, tais como,
alcool, agua destilada, 6leos lubrificantes, detergentes, sabdes, estopas, panos, palhas de aco, graxas ¢ desengraxantes,
produtos antiferrugem, desengripantes, limpadores e/ou anticorrosivos em circuitos elétricos, solventes, fitas isolantes,
fitas teflon, veda-roscas, colas e adesivos para tubos de PVC, colas superadesivas tipo Araldite, Super Bonder e
Durepoxi, parafusos, pilhas para lanternas, buchas de nylon, etc., nao serdo pagos por medigdo de quantitativos gastos
devendo seus respectivos custos estarem considerados no valor da hora/servigo.

9.15 O Anexo I deste Termo de Referéncia, possui uma planilha a ser preenchida pelos licitantes, onde constam os
materiais estimados para possiveis manutengdes preventivas e corretivas, sem prejuizo de outros materiais necessarios
desde que seja devidamente justificada sua necessidade e, a soma de seus valores ndo extrapole o maximo orgado e
estabelecido em contrato. Em decorréncia disso, e em conjunto com as determinagdes dos itens 7.3 e 7.5, qualquer
material ndo constante da planilha do Anexo I, s6 podera ser or¢ado e incluso no objeto contratado, se houver sobra de
material ndo utilizado desta mesma planilha, de tal forma que os valores or¢cados para os materiais extras possam ser
compensados com os valores ndo utilizados dos materiais previstos.

9.16 A planilha do Anexo I servird de base para compor o preco global estimado, sendo um dos itens a serem licitados
em conjunto com 0s servicos de manutengdo preventiva e de manutengao corretiva.

9.17 Os precos definidos na planilha do Anexo I serdo o referencial de pregos unitarios maximos admissiveis, tendo
como base os valores definidos nas tabelas do SINAPI, acrescidos de um percentual de BDI maximo de 23% (vinte e trés
por cento). Os licitantes deverdo preencher referida planilha com suas propostas de pregos, admitindo-se tanto a redugdo
dos pregos unitarios ora fixados com a aplicagdo de um desconto fixo linear para todos os itens, como a reducdo do
percentual de BDI, a fim de permitir maior competitividade entre os interessados em participar da licitagdo.

9.18 Para efeito de pagamento dos materiais efetivamente utilizados, serd considerado o pre¢o mais atualizado
correspondente ao codigo definido no Anexo I deste Termo de Referéncia, e com o desconto no mesmo percentual
ofertado na proposta de pregos do licitante contratado, caso tal proposta tenha contemplado uma redugéo de prego
conforme permissivo estabelecido no item 7.16 precedente.
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9.19 Fica estabelecido que, para o pagamento de quaisquer materiais necessarios para a efetivagdo das manutengoes,
havera a limitagdo de valor, o qual ndo podera ultrapassar em hipotese alguma o total pactuado (anexo I-C).

9.20 A Contratada devera, sempre que necessario, disponibilizar todas as ferramentas e equipamentos necessarios a
realizacdo dos servigos objeto do contrato em perfeitas condigdes de uso, providenciando sua substituicdo sempre que
ndo estiverem em condi¢des adequadas para execugao dos servigos.

9.21 Todos os custos relativos as ferramentas e equipamentos serdo por conta da Contratada.
10. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1 Os licitantes deverao apresentar suas ofertas de preco para execugdo do objeto licitado da seguinte forma: valor da
hora/servigo e valor unitario e total dos materiais a serem empregados.

10.2 O valor unitario dos materiais tera como referéncia de valor maximo o constante na tabela do SINAPI, sempre os
mais atualizados e referentes ao Estado de Sao Paulo, acrescido de um percentual de BDI ndo superior a 23% (vinte e trés
por cento).

10.3 Quando um material em particular ndo constar nas tabelas do SINAPI, a Contratada podera ofertd-lo com base em
precos médios obtidos no mercado, a depender de aprovagao prévia da Contratante apds a devida comprovagio da
razoabilidade dos precos ofertados pela Contratada, inclusive mediante a realiza¢do de pesquisas proprias junto ao
mercado.

10.4 O calculo do prego unitario da hora/servigo, que se refere ao custo da mao de obra, sera feito de forma diferenciada
entre os servigos de manutencao preventiva e os de manutenc¢do corretiva, tendo em vista que a manutencao preventiva
pressupdem a intervencao multiprofissional incluindo a de profissional qualificado e habilitado (engenheiro civil e/ou
arquiteto), para a detecgdo antecipada de potenciais problemas que venham a ocorrer, incluindo a elaboragao de relatérios
que apontem a situagdo de conservacdo ou deterioragdo do patrimonio imobilizado da Contratante e de tudo o que estiver
incluso no escopo do objeto contratual, enquanto que a manutengado corretiva se refere a intervengdes de problemas
especificos ja verificados nas manutencdes preventivas e/ou pela Contratante.

10.5 Conforme a planilha do Anexo I, para a apuragdo da hora/servigo das intervengdes preventivas programadas, sera
considerado o custo cheio das horas trabalhadas pelo engenheiro civil mais a média aritmética das horas trabalhadas pelo
pedreiro, pelo gesseiro, pelo bombeiro hidraulico, pelo eletricista, pelo marceneiro, pelo pintor, pelo serralheiro pelo
técnico em eletrotécnica e pelo servente, considerando nesse custo o percentual de encargos sociais de horista, definido
na tabela do SINAPI, acrescido de um percentual de BDI de, no maximo, 23% (vinte e trés por cento).

10.6 Conforme a planilha do Anexo I, para a apurac@o da hora/servigo das intervengdes corretivas, serd considerado o
custo da média aritmética das horas trabalhadas pelo engenheiro civil, pelo pedreiro, pelo gesseiro, pelo bombeiro
hidraulico, pelo eletricista, pelo marceneiro, pelo pintor, pelo serralheiro pelo técnico em eletrotécnica e pelo servente,
considerando nesse custo o percentual de encargos sociais de horista, definido na tabela do SINAPI, acrescido de um
percentual de BDI de, no maximo, 23% (vinte e trés por cento).

10.7 O custo da hora trabalhada, em todos os casos, terd como teto (valor maximo) aquele divulgado pelas tabelas do
SINAPI para o Estado de Sao Paulo, acrescido de um percentual de BDI que também néo podera ser superior a 23%
(vinte e trés por cento), podendo as empresas licitantes interessadas promover a redugdo tanto dos valores individuais
desse custo, através da aplicacdo de um desconto fixo linear para todos os profissionais, como do percentual de BDI para
efeito de oferta de precos.

10.8 Para efeito de calculo do preco global a ser considerado na licitagdo, sera feito o somatdrio dos trés itens que
compoem a licitagdo:

Item 1: valor dos servicos de manutencdo preventiva;
Item 2: valor dos servi¢os de manutengao corretiva; €
Item 3: valor estimado dos materiais/insumos a serem utilizados nas manutengoes.

10.9 Os precos cotados deverdo incluir todas as despesas com impostos, taxas, fretes, equipamentos, ferramentas, mao de
obra, custos administrativos, seguros e demais encargos, os quais, pressupde-se deverdo ser cobertos pelo percentual de
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BDI estipulado na proposta de precos. Fica a critério da Licitante, conceder um desconto comercial linear a sua proposta

de preco.

10.10 A area ocupada pelo ERSSP possui aproximadamente 1.064 m?. As paredes internas da cozinha, das copas, da area
de servigo de limpeza e dos banheiros sdo de alvenaria, emassadas e revestidas de azulejo (332 m?), o forro no teto ¢ todo

de gesso em placa dry-wall com 807 m? e o piso € em ceramica esmaltada de 20 x 20 cm nessas areas (53 m?) e em
cerdmica esmaltada tipo porcelanato de 60 x 60 cm nas demais areas (767 m?). Segue, nas tabelas abaixo, uma breve

descrigdo das atuais instalagdes do ERSSP:

Sistema Elétrico

defletores + reator eletronico
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Item Quantidade
Caixa de passagem para 16 saidas, 25 x 70mm 08 un
Caixa de passagem para 8 saidas, diversos tamanhos 25un
Caixa de passagem 100 x 100 de embutir em chapa metalica
06 un
com tampa parafusada
Caixa de passagem 200 x 200 com tampa parafusada 01 un
Caixa de telefonia sobrepor 400 x 400 x 120 fundo de madeira 01 un
e porta com trinco
Quadro de embutir em chapa metélica para disjuntores tipo
. 07 un
DIM, diversos tamanhos
Caixa de piso para 8 pontos: 4 tomadas energia, 2 pontos
.. . 66 un
logica, 2 pontos telefonia
Tomadas 2P+T - 15A completa 29 pe
Tomadas 2P+T — 15% 08 p¢
Tomadas 2p+T — 15A — instalag@o em caixa de piso 222 pg
Luminaria de embutir 4x16W ¢/ aletas e defletores em
. N 134 p¢
aluminio + reator eletronico
Luminaria de embutir fluorescente 2x16W ¢/ aletas e 1
defletores + reator eletronico P&
Luminaria de embutir fluorescente 2x32W ¢/ aletas e 06 p¢
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Luminéria de embutir para lampada PL 2x23W com reator 14 pe

incorporado

Lu’mipéria de embutir para 2 lampadas 20W c/ refletores 02 pe

moveis

Luminaria de embutir para lampada dicrdica SO0W 12 p¢

Sistema Hidrossanitario

Item Quantidade

Banheiros 09

'Vasos sanitarios 09

'Valvulas de descarga 09

Sifao descarga 09

Pias e lavatorios 13

Tanque de louca 01

Torneiras 14
Portas, Divisorias, Vidracaria

Item Quantidade

Portas de madeira 0,80 x 2,10 m 26 un

Portas de vidro temperado 10 mm ¢/ uma folha, 0,80 x 2,10 12 un

m

Portas de vidro temperado 10 mm c/ duas folhas, 1,40 x 2,30 03 un

m

Porta de vidro temperado 10 mm ¢/ duas folhas, 1,70 x 2,30 01 un

m
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Divisorias altas de vidro temperado 10 mm ¢/ pelicula branca 167 m?
Divisorias baixas de vidro temperado 10 mm ¢/ pelicula 512
branca
Divisoria cega tipo naval ¢/ miolo mineral, acabamento em
. . 149 m?

laminado melaminico
Divisoria em placa de gesso acartonado dry wall de 12 cm, )

. - . 28 m
miolo em 12 de vidro

Rede Ldgica

Item Quantidade
Switches 06
Patch panels 16
Pontos de dados 112
Pontos de voz 112
Rack 03

10.11 As informagdes dadas nas tabelas acima caracterizam as instalagdes minimas necessarias para a realizagdo dos
servigos contratados, porém, ndo eximem a empresa licitante de averiguar outras caracteristicas do ERSSP que julgue
indispensaveis para o fiel cumprimento de suas obrigagdes contratuais como, por exemplo, as condi¢des dos forros, dos
pisos, das paredes, das colunas, das esquadrias, da fiagdo elétrica, etc.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11. 1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e
os termos de sua proposta;

11.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, € encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se que as solugdes por ela propostas
sejam as mais adequadas;

11.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condi¢des estabelecidas neste Termo de
Referéncia;

11.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em
conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017;
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11.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como exercer o poder de mando sobre os
empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando
0 objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepcao e apoio ao usudario; direcionar a
contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; considerar os trabalhadores da Contratada como
colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessao de didrias e passagens;

11.7 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
11.8 Realizar avalia¢des periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

11.9 Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigagoes pela Contratada;

11.10 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢des técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes
expedidas;

11.11 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12. 1 O licitante vencedor devera designar um preposto aceito pela Administracdo SUSEP, durante todo o periodo de
vigéncia do contrato, para representa-lo administrativamente, o qual deverd ser indicado mediante declaragdo em que
devera constar o nome completo, n° do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados a sua
qualificagdo profissional;

12.2 Executar os servigos conforme especificagcdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagao dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de
Referéncia e em sua proposta;

12.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos
materiais empregados;

12.4 Executar os servigos nos horarios acordados com a Contratante;

12.5 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27,
do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.6 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em conformidade
com as normas e determinag¢des em vigor;

12.7 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os Equipamentos
de Protecdo Individual - EPI,;

12.8 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgio para a
execucao do servico;

12.9 Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas na
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade & Contratante;

12.10 Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a
mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;

12.11 Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execucao do
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servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;
12.12 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

12.13 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades nao abrangidas pelo contrato e nas ordens de servico, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido;

12.14 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao dos servigos;

12.15 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

12.16 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condig¢des
de habilitacao e qualificacdo exigidas na licita¢ao;

12.17 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.18 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servigo para representa-la na
execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

12.19 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
Contratante;

12.20 Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;

12.21 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos ¢
utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

12.22 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos;

12.23 Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento;

12.24 Paralisar, por determinacgdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

12.25 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta 8 Administragdo do Condominio, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

12.26 Prover os materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execu¢do dos servigos, durante a vigéncia do
contrato;

12.27 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 ¢ 12.378/2010);

12.28 Se necessario, obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias € demais documentos e
autorizacgdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

12.29 Ceder os direitos relativos ao servigo técnico especializado, para que a Administragdo possa utiliza-lo de acordo
com o previsto neste Termo de Referéncia e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

12.30 Promover a organizacao técnica ¢ administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado;

12.31 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagoes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e
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disciplina;

12.32 Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificacdes estabelecidas;

12.33 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual,
neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante;

12.34 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975, de 2006, de: (a)
manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente;

12.35 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugao
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso I1X, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

12.36 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cao dos produtos ou subprodutos florestais;

12.37 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais
junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 3, de
28/02/2014, ¢ legislagao correlata;

12.38 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, ¢ Instru¢ao Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatoria;

12.39 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

12.40 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcdo civil estabelecidos na
Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢des da Resolucao n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
- CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

12.41 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

12.42 Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratacao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros;

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas
de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

¢) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagcdes economicamente viaveis que

permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;
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d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.43 Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas ndo licenciadas;

12.44 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.45 Observar as diretrizes de carater ambiental;

12.46 Qualquer instalago, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera,
por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, ¢ legislagao correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;

12.47 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacgao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagdo correlata;

12.48 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na
execug¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relag@o aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

12.49 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruicao,
danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros;

12.50 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizag@o e sob suas custas, os
testes, ensaios, exames ¢ provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos € equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

12.51 Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizacdo do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

12.52 Caso necessario, apos a assinatura do contrato, a contratada podera ser convocada a participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execu¢ao do servigo, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais,
em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragao do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os
gestores das areas que executardo os servigos contratados.

12.53 A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto;

12.54 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de
Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo, quando aplicével, as indicac¢des
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

12.55 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacgao;
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12.56 Corrigir falhas nos quadros de distribuigdo, incluindo a substitui¢@o de disjuntores, balanceamento de fases,
substitui¢do de dispositivos elétricos, reaperto de conectores, medi¢do de correntes, tensdo, etc.;

12.57 Corrigir falhas nos sistemas de iluminago e nas tomadas em geral, incluindo o conserto ou a substitui¢do de
condutores, interruptores, lampadas, reatores, starts e tomadas, de sobrepor ou de embutir, simples ou tripolar, com ou
sem aterramento,

12.58 Corrigir falhas na rede embutida ou aparente, de baixa tensao, incluindo quadros de distribuicao, disjuntores,
condutores, canaletas, calhas, receptaculos, interruptores, equipamentos, instalagdes, etc., substituindo os itens

necessarios;

12.59 Corrigir falhas em tomadas especiais, destinadas ao uso de equipamentos diversos, como microcomputadores,
maquinas reprograficas, etc., substituindo os itens necessarios;

12.60 Corrigir falhas nos sistemas de iluminagao de emergéncia, substituindo os itens necessarios;

12.61 Reparar ou substituir dispositivos elétricos e eletronicos, tais como: reatores, fotocélula, contactores, relés,
minuterias, fusiveis, cigarras, etc.;

12.62 Realizar a manutengdo ou substituicdo de luminarias, quando a sua operagdo for insuficiente ou provocar
frequentes queimas de lampadas;

12.63 Realizar reaperto dos parafusos de sustentagdo das luminarias, lampadas, contatos dos reatores, base dos soquetes,
disjuntores, etc.;

12.64 Realizar a medigdo dos circuitos para verificar o estado da fiagdo, corrigindo-os ou substituindo-os quando
apresentarem rupturas ou defeitos que afetem o nivel de tensdo de tomadas, lampadas, equipamentos, etc.;

12.65 Ativar e mudar pontos elétricos;

12.66 Executar todas as demais rotinas de manutengao, de acordo com as especificagdes técnicas dos sistemas elétricos e
das normas vigentes.

12.67 Corrigir vazamentos e outras anormalidades, encanamentos da rede de dgua e esgoto, conexoes, registros,
torneiras, pias, vasos sanitarios, descargas sifonadas e de caixa, efetuando substitui¢des, caso necessario;

12.68 Corrigir a regulagem das valvulas de descarga, registros, engates, sifoes, caixas sifonadas e outros dispositivos,
trocando-os ou reparando-os, quando necessario;

12.69 Realizar reparos na vedacdo dos metais, substituindo-os quando apresentarem quaisquer irregularidades, caso
necessario;

12.70 Reparar ferragens e loucas dos sanitarios, corrigindo ou substituindo as que estiverem danificadas;

12.71 Reparar os condutores de agua e suas conexoes procedendo a limpeza destes e eliminando quaisquer
irregularidades, caso encontradas;

12.72 Corrigir anormalidades nas redes de drenagem de sistemas de refrigeragdo, reparando quaisquer vazamentos
encontrados, com ou sem substituicdo de encanamentos, calhas, bacias, conexdes, suportes, etc.;

12.73 Corrigir anormalidades nos encanamentos ou conexdes de ramal de abastecimento de agua, consertando ou
substituindo registros, valvulas retentoras, torneiras e outros dispositivos hidraulicos danificados;

12.74 Realizar desentupimentos de redes de esgoto, provenientes de pias, vasos sanitarios, caixas sifonadas, ralos e
caixas de inspecdo, etc.;

12.75 Executar todas as demais rotinas de manutengdo, de acordo com as especificagdes técnicas dos equipamentos
hidrossanitarios e normas vigentes.
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12.76 Realizar eventuais corregcdes em paredes, tetos e pisos (pintura, colocacdo de azulejos, ceramicas, granito, gesso,
rejuntamentos, rodapés, fixagdes, protegdes, calafetagdo de juntas), eliminando a existéncia de trincas, descolamentos,
manchas e infiltracoes;

12.77 Realizar regulagem, alinhamento, ajustes de pressao, lubrificagdes de portas e janelas, consertos ou, se necessario,
substituicdes de fechaduras e vidros, travas, dobradigas, molas hidraulicas, cordoalhas, prendedores, puxadores, trincos,
incluindo servigos de plaina;

12.78 Realizar pintura de caixas de incéndio, quadros de distribuigdes elétricas, quadros telefonicos e molduras de
equipamentos de ar condicionado, corrigindo ou substituindo o que for necessario;

12.79 Realizar corregdes e limpeza em laminados de madeira;

12.80 Executar revisdo geral de janelas, portas, suportes de ar condicionado, corrigindo as falhas encontradas e/ou
substituindo partes, quando necessario;

12.81 Executar inspecao geral nas esquadrias, realizando lixamentos, soldas, pinturas, vedagoes, regulagens nas fixacdes
e remocao de partes enferrujadas;

12.82 Executar servigos de carpintaria, incluindo lixamento, impermeabilizacao, pintura, reaperto de parafusos,
instalag@o e/ou substituicdo de pegas como puxadores e fechaduras, com vistas a corrigir e/ou reparar portas, janelas e
montagens de moveis em geral;

12.83 Realizar reparos, montagem e desmontagem de divisorias (com ou sem vidro);

12.84 Realizar instalagdo de extintores de incéndio, telas de protecdo, quadros, murais, acessorios sanitarios e de copa,
suportes, €tc.;

12.85 Efetuar a instalagdo de suportes e quadros parafusaveis em paredes conforme necessidade;

12.86 Executar servigos de alvenaria e/ou marcenaria com a utilizacdo de quaisquer materiais que forem adequados
visando mitigar efeitos nocivos provocados por excesso de ruido nas areas internas;

12.87 Realizar outras agdes preventivas de manutengao das instalagdes, sempre que for conveniente.

12.88 Realizar a identificag@o dos circuitos logicos e das linhas telefénicas, comutacdo de pontos logicos de dados para
VOZ € vice-versa;

12.89 Organizar a fiacdo das redes de dados e de voz nos racks, limpar os distribuidores gerais e realizar confecgao e
ligag@o de extensoes telefonicas;

12.90 Realizar reparos para solucionar falhas como linha muda, ruidos, interferéncias, mau contato, intermiténcias ¢
outras falhas que comprometam a boa comunicagao;

12.91 Instalar e/ou remanejar pontos telefonicos e de rede logica de dados;
12.92 Substituir cabeamento, tomadas telefonicas e conectores defeituosos;

12.93 Verificar e corrigir falhas detectadas em switches e patch panels, promovendo a substituicao dos respectivos
equipamentos quando necessario.

13. DA SUBCONTRATACAO
13.1 Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.
14. ALTERACAO SUBJETIVA

14.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as
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demais clausulas e condig¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragdo a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1 O acompanhamento ¢ a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagao
dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73
da Lei n® 8.666, de 1993.

15.2 O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugao
dos servicos e do contrato.

15.3 A verificagdo da adequago da prestacao do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos neste
Termo de Referéncia.

15.4 A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execug¢do do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos
no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug@o dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade
e forma de uso.

15.6 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666,
de 1993.

15.7 O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a
aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislag@o vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n® 8.666, de 1993.

15.8 As atividades de gestao e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribui¢des, fique assegurada a distin¢do dessas atividades e, em razéo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as agoes relacionadas a Gestdo do Contrato.

15.9 A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execug@o do objeto e utilizara o Instrumento de
Medicao de Resultado (IMR) ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacao dos servigos,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

15.10 A utilizag@o do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos
Servigos.

15.11 Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos
para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

15.12 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliag¢do da execugdo do objeto ou, se for o
caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.
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15.13 Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

15.14 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigo com menor nivel de conformidade,
que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.15 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servigo em relacdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

15.16 O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente
para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

15.17 As disposicdes previstas nesta clausula ndao excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugao Normativa SLTI/MP n°
05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

15.18 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores ¢ fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
16.1 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

16.2 No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar toda a
documentacdo comprobatdria do cumprimento da obrigacdo contratual;

16.3 O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apos a entrega
da documentagdo acima, da seguinte forma:

16.4 A contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequaga@o dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

16.5 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avalia¢des da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonéncia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato

16.6 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Gnica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

16.7 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluso de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

16.8 No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, € encaminha-lo
ao gestor do contrato.

16.9 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatorio circunstanciado devera conter o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica ¢ administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.10 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatério circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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16.11 Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

16.12 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do Contrato devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucgao dos servigos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

a) Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades
que impec¢am a liquidagdo ¢ o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

b) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e
documentagdes apresentadas; e

¢) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao, com
base no Instrumento de Medi¢ao de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

16.13 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor.

16.14 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicag@o de penalidades.

17. DO PAGAMENTO

17.1 Ao final de cada empreitada de manutengao preventiva ou corretiva, a Contratada devera apresentar a fiscalizacao
do ERSSP a Ordem de Servico contendo a indicagdo criteriosa dos materiais substituidos/utilizados, servigos e a
quantidade de horas efetivamente gastas para a sua realizag@o incluindo a descri¢do de eventuais ocorréncias.

17.2 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

17.3 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da
Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados da data da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

17.4 A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Termo de
Referéncia

17.5 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagio da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

17.6 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

17.7 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo de prestagdo dos servigos;

¢) o valor a pagar; ¢
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f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

17.8 Havendo erro na apresenta¢ao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacao da despesa, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 apos a comprovacao da regularizacdo da situagdo, nao acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

17.9 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a
retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

¢) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utilizou-os com qualidade
ou quantidade inferior a demandada.

17.10 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

17.11 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengo das
condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

17.12 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

17.13 Previamente a emissao de nota de empenho ¢ a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgido ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

17.14 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

17.15 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

17.16 Havendo a efetiva execucgdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

17.17 Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

17.18 Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicével, em especial a prevista
no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

17.19 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em seu quadro
societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

17.20 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de alguma forma, para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;
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N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) [[=0,00016438

[=(TX) [= TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

18. ANTECIPACAO DO PAGAMENTO
18.1 Nao cabera, na presente contratagdo, a antecipacdo do pagamento.
19. REAJUSTE

19.1 Durante o periodo de vigéncia contratual, os valores estabelecidos para cada item licitado serdo irreajustaveis, com
excegdo do item 3 referente ao uso e/ou substituigdo de materiais necessarios aos servi¢os de manutengdo, sejam eles
preventivos ou corretivos, os quais podergo ser pagos pelo valor atualizado correspondente as tabelas do SINAPI, ou de
pesquisas de mercado quando tais materiais ndo constem das citadas tabelas e desde que se possa comprovar os precos
compativeis com os de mercado, sendo certo que tais precos poderdo oscilar tanto para cima, com majoragao, como para
baixo, com reducdo em relagdo a tabela anterior.

19.2 Tanto no caso de reajuste de pregos praticados refletidos nas tabelas do SINAPI, como no de pregos médios
definidos por pesquisas de mercado, devera ser aplicado um desconto percentual idéntico ao da proposta original do
licitante contratado, caso este tenha ofertado precos com desconto.

19.3 Fica estabelecido que ndo sera assegurada manutengdo do preco original, caso a variacdo ocorrida nas tabelas do
SINAPI para um item em particular seja para menor.

19.4 Em qualquer caso, cabera ao fiscal do contrato e com auxilio do setor administrativo competente controlar os
pagamentos de materiais utilizados, de forma a ndo extrapolar o total fixado como or¢amento maximo para o item 3
licitado.

19.5 Caso o contrato venha a ser prorrogado, desde que satisfeitas as condigdes para a sua prorrogagao, podera ser
reajustado com relacdo aos valores de mao de obra, que correspondem aos itens 1 e 2 da licitagdo, de acordo com os
codigos correspondentes aos profissionais definidos no Anexo I deste Termo de Referéncia, tomando-se por base o valor
informado na mais atualizada tabela divulgada do SINAPI para o Estado de Sdo Paulo, e com o devido desconto idéntico
ao da proposta original de precos da Contratada, quando for o caso.

19.6 O reajuste praticado em eventuais prorrogacdes contratuais tem o mero carater de restabelecer o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, tendo por base os custos de mao de obra oficiais definidos pelo Sistema Nacional de
Custos ¢ Indices da Construgdo Civil — SINAPI, estando sujeito a preclusio, isto &, a renfincia tacita de reajustamento
caso o Contratado ndo apresente solicitagdo formal para a aplicacdo do reajuste até a data de advento da prorrogagao.

19.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.
20. GARANTIA DA EXECUCAO

20.1 O adjudicatario prestara garantia de execu¢ao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, com
validade durante a execu¢ao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

20.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias 1teis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da
assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por caucao
em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.
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20.3 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplica¢do de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

20.4 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.
8.666 de 1993.

20.5 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds o
término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

20.6 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele
previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do contrato;
c¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) obriga¢des trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

20.7 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislacdo que rege a matéria.

20.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Economica
Federal, com corre¢do monetaria.

20.9 Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagado e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.10 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios
do artigo 827 do Cdédigo Civil.

20.11 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova
situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

20.12 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis dias uteis, contados da data em que for
notificada.

20.13 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

20.14 Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolugdo da apodlice, carta fianca ou autorizag@o para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro
a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a
ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunica¢do, conforme estabelecido na alinea

"h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

20.15 O garantidor néo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

20.16 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no
Contrato.
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21. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢des assumidas em decorréncia da contratagao;
b) ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

¢) falhar ou fraudar na execug¢do do contrato;

d) comportar-se de modo inidoneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

21.2 Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administra¢ao pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangoes:

a) adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves,
assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

b) multa de:

b.1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso
na execucao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apo6s o décimo quinto dia ¢ a critério da
Administrag@o, no caso de execug@o com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescis@o unilateral da avenga;

b.2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do
objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigacdo assumida;

b.3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da
obrigacdo assumida;

b.4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
b.5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para
refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e

cinco) dias autorizard a Administragio CONTRATANTE a promover a rescisdao do contrato;

¢) suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

d) sang@o de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

e) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

21.3 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

21.4 A sangao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também ¢ aplicavel em quaisquer das
hipoteses previstas como infragdo administrativa no subitem 21.1 deste Termo de Referéncia.

21.5 As sangdes previstas nos subitens 21.2, itens a, ¢, d € e poderao ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com as
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

21.6 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 ¢ 2:

Tabela 1
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GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar 03
os servicos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizagdo, por servico e por dia;
Retirar funciondrios ou encarregados do servigo
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
6 a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e 01
por dia;
7 Cumprir determinag@o formal ou instrugdo 02
complementar do 6rgdo fiscalizador, por
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ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apos

9 A . L 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacdo de obrigacdes da 01

CONTRATADA

21.7 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais
que:

a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

21.8 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o
contraditério ¢ a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, ¢
subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

21.9 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos
em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e
cobrados judicialmente.

21.10 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

21.11 Caso o valor da multa néo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou
Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

21.12 A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

21.13 Se, durante o processo de aplica¢ao de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instaurac¢do de investigagdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

21.14 A apurag@o e o julgamento das demais infra¢cdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo & Administragédo

Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.
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21.15 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracgdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

21.16 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
22. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

22.1 As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2 Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
22.3 Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

a) a contratada devera apresentar 01 (uma) certiddo de registro junto ao CREA, com validade para o ano em exercicio,
onde conste o registro da empresa na atividade de Engenharia Civil;

b) a contratada devera apresentar 01 (um) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado de execugdo de servigo de caracteristicas semelhantes ao descrito no objeto, com a respectiva
Certiddo de Acervo Técnico junto ao CREA.

22.4 Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

a) valor Global: R$ 40.227,56 (quarenta mil duzentos e vinte e sete reais ¢ cinquenta e seis centavos).

b) valores unitarios: conforme planilha de composicao de precos anexa ao edital.

22.5 O critério de julgamento da proposta ¢ o menor preco global.

22.6 As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

23.1 O custo estimado da contratagdo ¢ de RS 40.227,56 (quarenta mil duzentos e vinte ¢ sete reais e cinquenta e seis
centavos).

24. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

24.1 A adequacdo orcamentaria seguird o PTRES: 171912, Programa de Trabalho: 04122003220000001, Fonte de
Recursos: 0280173039 e Plano Interno: SUSEPAD2000.

ANEXO I-A: PLANILHA DE FORMACAO DE PRECOS COM MAO DE OBRA PARA O ERSSP
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MAO DE OBRA COM VISTORIAS E MANUTENCOES PREVENTIVASE  [LS BDI DESCONTO

CORRETIVAS (1) (2) (2)

(300 HORAS/HOMEM ANO)

H/H CONFORME SINAPI - ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS

REFERENCIA: 07/2020 113,98% [22,12% 0,00%

[tem|Base: Descricao Encargos Unidade|Custo Custo Custo Custo
Codigo Complementares com com com com
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(07/2020- Enc.Sociais|Enc.Compl.|Enc.Soc. Encargos
SP) +Enc.Compl.HBDI
+ BDI +Desconto
SINAP: Alimentacs RS
37370 entacaon 66
Manutenc¢ao
preventiva/corretivalSINAP: T RS$
mensal das 37371 [rAnsporte o o4
instalacdes civis,
elétricas e
SINAPI: |hidraulicas da SINAP: R$
1 34780 |edificacdo com 37372 Exames 0.35 H/H R$ 104,99 [R$ 109,28 [R$ 133,45 |[R$ 133,45
emissdo de
relatorios/laudos
Composicio de SINAP: R$
Ma3o de Obra: 37373 Seguro 0,07
Engenheiro Civil
SINAP: RS
43486 [C71 0,57
SINAP: Alimentacao R$
37370 4% 66
Manutencao SINAP: RS
preventiva corretival37371 Transporte 0,64
mensal das
instalacdes civis,
SINAPI: |elétricas e SINAP: RS
2 4750 hidraulicas da 37372 Exames 0.35 H/H R$ 18,80 |[R$23,48 [R$ 28,67 RS 28,67
edificagdo
Composicao de
M3io de Obra: SINAP: RS$
Pedreiro 37373 O8I0 o 07
SINAP: RS
43486 [ 0,96
3 [SINAPI: [Manuten¢io SINAP:|, .. ~ | R${H/H R$ 18,80 |[R$ 23,48 |[RS 28,67 RS 28,67
. . Alimentacdo
12872  |preventiva corretival37370 2,66
mensal das
instalagdes civis,
elétricas e SINAP: RS
hidraulicas da 37371 Transporte 0,64
edificagdo
Composicao de SINAP RS
Maio de Obra: :
Gosseiro 37372 [FXAMES g 35
SINAP: Seouro R$
37373 [>°% 0,07
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SINAP:|[EPI R$
43486 0,96
SINAP:|, .. . | RS
37370 Alimentacao b.66
Manutencao
preventiva corretiva ?S’H;IAIP’ Transporte 0%2
mensal das 7317 ’
instalacdes civis,
_ lelétricas e )
o PINAPL i rauticas da AP lEvames | RSm RS 20,13 [R$ 24,68 [R$30,14  [RS 30,14
2696 . - 37372 0,35
edificagdo
Composigao de
Ma3ao de. Obra: SINAP: o RS
Bombeiro 37373 [PBYC 0,07
Hidraulico
SINAP: R$
43486 EPT 0,83
SINAP: Alimentacao R$
37370 4% 66
Manutengao SINAP: T R$
preventiva corretival37371 ransporte 0,64
mensal das
instalacoes civis,
SINAPI: |elétricas e SINAP: R$
5 h436 hidraulicas da 37372 Exames 0.35 H/H R$ 20,39 [R$ 25,04 [R$ 30,58 R$ 30,58
edificagdo
Composigao de
Maio de Obra: SINAP: R$
Eletricista 37373 Seguro 0,07
SINAP: R$
43486 EPT 0,93
6 [SINAPI: [Manuten¢io SINAP: Alimentacio R$[H/H RS$ 18,72 |R$ 23,52 [R$ 28,72 RS 28,72
12868  |preventiva corretiva|37370 ¢ 2,66
mensal das
instalacdes civis,
elétricas e SINAP: RS
T rt
hidraulicas da 37371 | TASPOTC o 64
edificagdo
Composicao de SINAP RS
Ma3do de Obra: ‘IExames
Marceneiro 37372 0,35
SINAP: Seeuro RS
37373 [>°8 0,07

https://sei.susep.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1273562&infra_siste...
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SINAP:[EPI R$
43486 1,08
SINAP:|, .. ~ | R$
37370 Alimentacao b.66
Manutenc¢ao SINAP: RS
preventiva corretiva|37371 Transporte 0,64
mensal das
instalacdes civis,
SINAPI: |elétricas e SINAP: R$
7 41783 hidréaulicas da 37372 Exames 0.35 H/H R$ 21,39 [R$26,57 |[R$32,45 R$ 32,45
edificagdo
Composicao de
M3io de Obra: SINAP: RS$
Pintor 37373 [0 o7
SINAP: R$
43486 P 1,46
SINAP: Alimentacdo RS
37370 4% 66
Manutengao SINAP: T R$
preventiva corretival37371 ransporte 0,64
mensal das
instalacoes civis,
SINAPI: |elétricas e SINAP: R$
] 6110 hidréulicas da 37372 Exames 0.35 H/H R$ 18,80 |[R$ 23,88 |[R$29,16 R$ 29,16
edificagdo
Composigao de
M3o de Obra: SINAP: R$
Serralheiro 37373 Seguro 0,07
SINAP: R$
43486 EPT 1,36
9 [SINAPI: [Manuten¢io SINAP: Alimentacio R$[H/H R$ 29,10 |[R$ 33,75 [R$41,22 R$ 41,22
2438 preventiva corretiva|37370 ¢ 2,66
mensal das
instalacdes civis,
elétricas e SINAP: RS$
T rt
hidraulicas da 37371 | FASPORE o 64
edificagdo
Composicao de SINAP RS
Mao de Obra: ‘IExames
Técnico em 37372 0,35
Eletrotécnica
SINAP: Seeuro R$
37373 8 0,07

https://sei.susep.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1273562&infra_siste...
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SINAP:[EPI RS
43486 0,93
SINAP:|, .. ~ | RS
37370 Alimentacao b.66
Manutengio SINAP: R$
preventiva corretiva|37371 Transporte 0,64
mensal das
instalacdes civis,
SINAPI: |elétricas e SINAP: RS
10 6111 hidraulicas da 37372 Exames 0.35 H/H R$ 15,08 |[R$ 19,82 [R$ 24,20 R$ 24,20
edificagdo
Composigao de
Ma3o de Obra: SINAP: RS
Servente 37373 Seguro 0,07
SINAP: R$
13486 (1] 1,02
CUSTO MEDIO HORARIO COM MANUTENCOES PREVENTIVAS (3): R$ 163,88
CUSTO MEDIO HORARIO COM MANUTENCOES CORRETIVAS (3): R$ 40,73
(A) CUSTO ANUAL DE 150 HORAS DE MANUTENCAO PREVENTIVA: 5} 53153
(B) CUSTO ANUAL DE 150 HORAS DE MANUTENCAO CORRETIVA: R$ 6.109,05
(C) CUSTO TOTAL ESTIMADO COM MAO DE OBRA EM 1 ANO: ?(? 690.59

NOTAS:

(1) Para efeito de calculo do valor da méo de obra, os encargos foram calculados baseados no enquadramento de empresas
INao Desoneradas; se houver Desoneracao, esse percentual cai para 83,40%, de acordo com a planilha correspondente do
SINAPI. A Licitante vencedora devera comprovar seu enquadramento e adequar os valores da planilha, se for o caso, de
acordo com esse percentual.

(2) Considerou-se como percentual de BDI, a média considerada razoavel pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU, para
a construcao e reforma de edificios, constante no Acordao 2.622/2013 - Plendrio, o qual podera ser reduzido para permitir
maior competitividade entre as Licitantes, ficando proibida sua ampliagao a percentual superior a 23% (vinte e trés por
cento). Fica a critério das Licitantes, aplicarem ou ndo um percentual de desconto comercial.

(3) Nas Manutengdes Preventivas, partindo-se do principio que todos os Sistemas passardo por intervengdo, considerou-se

https://sei.susep.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1273562&infra_siste... ~ 30/60
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como custo H/H médio, o custo cheio da hora do Engenheiro Civil em fungdo da atuagdo mais destacada deste
profissional nestas manutengdes, mais a média aritmética do custo dos demais profissionais. Nas Manutenc¢des Corretivas,
como nao ¢ possivel definir ao certo quais Sistemas passarao por intervengao e, portanto, quais profissionais serdo
demandados, considerou-se como custo H/H médio, o custo da média aritmética de todos os profissionais, inclusive o do
Engenheiro Civil.

https://sei.susep.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1273562&infra_siste...

ANEXO I-B: PLANILHA DE FORMACAO DE PRECOS COM MATERIAIS PARA O ERSSP
BDI |DESCONTO
MATERIAIS PARA MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (@
CONFORME SINAPI - REFERENCIA: 07/2020
22,12%]0,00%
Quantid Custo
Base: Demanda N ' Custo [Custo [Total |Custo Total
Codigo - Estimada| , . .. . ; [Unitério|Unitariojcom  jcom BDI
ltem (07/2020- Descrigao p/ 12 Unid, A/d1(12u irir[Unid. sem com [BDI  Desconto
SP) meses P BDI BDI em 12 Jem 12 meses
meses meses
GRUPO 1: INSTALACOES HIDROSANITARIAS R$ 2.169,77
'Valvula de
SINAPI: [descarga tipo R$ R$ R$
U 10228 [Hydra ou ! pe |1 ¢ h09.90 ps633 pse3s [RS 23633
similar 1-1/2".
P.
PRECOS
CATMAT. Reparo para
76562 | Paro P
Uasg: valvula de
) descarga tipo R$ R$ R$
2| 7200000 b v ou 2 pe P ¢ hoae (231 [oa63 [RS 0463
Preg. hilar 1-1/2"
Eletr.: simar
(2).
52013/2020
Item 10
Torneira
SINAPI: R$ R$ R$
3 Beror  [romadapara I pe |l ¢ 671 lo3es |ozes RS 9368
lavatério 1/2".
4 SINAPI: [Torneira 1 pe |1 p¢ [R$ R$ R$ RS 55,92
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13983 cromada para 45,79 155,92 [55,92
pia 1/2".
Ducha
SINAPIL: |7 ... R$ R$ R$
> 1370 higienica com |1 pe |l P¢ legs0 [108,08 [108,08 [RS 108:08
registro 1/2".
P.
PRECOS
CATMAT:
350891 |Reparo para
Uasg: torneira de pia R$ R$ R$
6 | 120625  |e/ou lavatério pe 2 ¢ 400 1820 [ezo [RS3639
Preg. 172" (2).
Eletr.:
58/2019
Item 346
Sifao plastico
SINAPI: [extensivel RS RS RS
7 h0262  luniversal tipo pe |1 ¢ 1620 [19,78 [19.78 [R$1978
copo.
'Valvula
SINAPI: |cromada tipo R$ R$ R$
8 6157 americana para pe |1 ps 36,88 145,04 45,04 RS 45,04
pia.
'Valvula
SINAPI: [cromada 7/8" x R$
9 6154 1" com ladrio pc |1 pc  [R$ 7,72 |R$ 9,43 0,43 R$ 9,43
para lavatorio.
'Vaso sanitario
sifonado
SINAPI: [convencional RS RS RS
10 10420 |CELITE, ! pe [l PS¢ 109,05 (134,27 [134,27 RS 13427
DECA, ICASA
ou equivalente.
P.
PRECOS
CATMAT: T / "
T
Uasg: o R$ R$ R$
11 goorp ~ [anitario 0 pe P e bgoo |o63s [se7,17 RS 86717
poliéster oval
Preg. 2)
Eletr.: )
61/2019
Item 1

https://sei.susep.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1273562&infra_siste...
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1

1%%

RS
49,90

RS
60,94

RS
60,94

R$ 60,94

13

SINAPI:

6024

Registro de
pressao 3/4"
com
acabamento
cromado
simples.

1%%

P¢

R$
47,06

RS
57,47

RS
57,47

RS 57,47

14

SINAPI:

0868

Tubo de PVC
marrom
soldavel de
25mm incluso
conexoes.

RS 2,94

R$ 3,59

RS
01,54

RS 21,54

15

SINAPI:

20067

Tubo de PVC
série R branco
para esgoto
40mm.

RS 8,94

RS
10,92

RS
32,75

RS 32,75

16

SINAPI:

20068

Tubo de PVC
série R branco
para esgoto
SO0mm.

RS
11,14

R$
13,60

RS
40,81

RS 40,81

17

SINAPI:

9839

Tubo de PVC
série R branco
para esgoto
75mm.

RS
14,61

R$
17,84

RS
53,53

R$ 53,53

18

SINAPI:

0841

Tubo de PVC
série R branco

para esgoto
100mm.

RS
25,59

R$
31,25

RS
93,75

RS 93,75

19

SINAPI:

5102

Ralo seco
simples
quadrado de
PVC 100 x 100
X 53mm saida
40mm grelha
branca.

[um—y

RS 8,30

RS
10,14

RS
10,14

R$ 10,14

20
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SINAPI:

5103

Caixa sifonada
de PVC rigido
de 100 x 100 x

[um—y

1%%

%%

RS
11,72

RS
14,31

RS
14,31

RS 14,31
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50mm, com
grelha redonda.
Caixa sifonada
de PVC 150 x
SINAPI: RS RS RS
21 11712 150 x 50mm, |1 pe |1 PS b730 B334 B34 RS 33,34
com grelha
quadrada.
Rabicho de
lavatorio
SINAPI: , RS RS RS
22 |j16g3  [flexivelem 2 pe P ¢ haze po2a leoa7 [RS6047
inox 1/2" x
30cm.
GRUPO 2: INSTALACC)ES ELETRICAS R$ 2.773,96
SINAPI: [Disjuntor a seco R$
23 34653 DIN de 1P10A. 1 pc 1 pc RS 6,82 RS 8,33 8.33 R$ 8,33
SINAPI: [Disjuntor a seco R$
24 baes3  |DIN de 1P16A. |! pe |l pe  [R$6.82[R$ 8,33 )05, [RS8,33
SINAPI: [Disjuntor a seco RS
25 B4653 DIN de 1P20A. | pe |l pe  [R$6.82IR$ 8,331 53 [RS$8,33
SINAPI: [Disjuntor a seco R$
26 hress (DI o 1posa ! pe |1 pe [RS682[RS 8337,  [RS 833
SINAPI: [Disjuntor a seca R$ RS RS
27 Basl6 DIN de 2P16A. | pe |1 P bo12 777 W77y REATTT
SINAPI: [Disjuntor a seca R$ R$ R$
28 hasl6 DIN de 2P20A. | pe |l P hoi2 W77 777 [RE47T7
SINAPI: [Disjuntor a seca R$ R$ R$
2% 54709 [DIN de 3P16A. |! pe |1 P¢ 4703 [s8.53 [s8.53 [R$38:33
SINAPI: [Disjuntor a seco R$ R$ R$
30 14709 DIN de 3P50A. || pe |1 P¢ L4703 |ss53 5853 [RSI83
SINAPI: [Disjuntor a seco R$ R$ R$
Bl 4714 DIN de 3P63A. || pe |l PS [s725 J69.01 [e9.01 [RS 6991
32 | SINAPI: [Disjuntor 1 pe |1 p¢ [R$ R$ R$ RS 319,29
2391 termomagnético 261,46 319,29 (319,29
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padrdio NEMA
de 3P125A.
Disjuntor
SINAPI: [termomagnético RS RS R$
33 hara badrio NEMA | pe |l P¢ hos62 [362,23 62,23 R 36223
de 3P150A.
Caixa de
passagem
100x100 de
SINAPI: . R$ R$ R$
34 ia0s5 ~ [pmbutirem -l pe |l PS¢ 414,43 [506.10 [506.10 [RS 306:10
chapa metélica
com tampa
parafusada.
Condulete em
SINAPI: [aluminio RS RS R$
35 hssgo fundido tipo X pe P P¢ (11,17 [13.64 p72s [RE27:28
3/4"
_ |Cabo elétrico
36 | SINAPL ) 61Ky 50 m 50 m RS 124[R$ 1,515 [R$ 7571
993 75,71
1,5mm?.
. ICabo elétrico
37 SINAPL: 0,6/1kv 50 m |50 m [R$ 1,72[R$ 2,10 RS R$ 105,02
1022 105,02
2,5mm?,
. |Cabo elétrico
38 SINAPL: 0,6/1kv 25 m |25 m |R$ 2,47 |R$ 3,02 RS R$ 75,41
1021 75,41
4,0mm?.
_ |Cabo elétrico
39 | SINAPL ) 61ky 10 m |10 m R$338R$ 43RS [Rg 4128
094 41,28
6,0mm?.
. |Cabo elétrico
40 SINAPL: 0,6/1kv 10 m |10 m [R$ 5,41[R$ 6,61 RS RS 66,07
1020 66,07
10,0mm?.
Cabo elétrico
SINAPI: RS R$
41 995 0,6/1kv 10 m |10 m  [R$ 8,30 10,14 101,36 R$ 101,36
16,0mm?.
SINAPI: [Caixa de PVC RS
42 1872 D xa" 1 pc |1 pc |R$ 1,91 |R$ 2,33 b33 RS 2,33

https://sei.susep.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1273562&infra_siste...
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43 | SINAPI: |Caixa de PVC |1 pc |1 pc RS 3,80 RS 4,64 RS RS 4,64
1873 4x4". 4.64
Espelho para
SINAPI: |jum modulo em RS
44 13092 caixa PVC 1 pe |1 pc  |R$ 1,93|R$ 2,36 b 36 RS 2,36
2x4".
Espelho para
SINAPI: |dois modulos R$
45 12003 o eaia PVC |1 pe |1 pe  [RS2.00R$ 2441, [RS2.44
2x4".
Espelho para
SINAPI: [trés modulos RS
46 13094 em caixa PVC 1 pc |1 pc  |R$2,45[R$ 2,99 b.99 RS 2,99
2x4".
Espelho para
SINAPI: |dois modulos RS
47 38096 em caixa PVC | pe |1 pe  [R$4,64R$ 5,675 o7 [R$ 5,67
4x4".
Espelho para
SINAPIL: [seis modulos R$
48 33098 em caixa PVC 1 pc |1 pc  |R$4,97|R$ 6,07 6.07 RS 6,07
4x4".
_ |Tomada 2P+T
ho | SINAPL 4y 1104 250v 10 e 10 e [RS6.58[RS 8,045 [R$ 8035
38101 80,35
modulo.
Tomada 2P+T
SINAPI: RS RS
50 33102 de 20A 250V |2 pc 2 p¢ |R$ 8,41 1027 0,54 RS 20,54
modulo.
. [Interruptor
s1 | SINAPL | ples 104 2 pe P e [R$5.78[RS 7.06[% RS 14,12
38112 , 14,12
250V modulo.
. [Interruptor
52 | SINAPL | ralelo 104 |2 pe P pe RS 7.53[Rs 920[FY - [RS 1839
38113 18,39
250V modulo.
53 | SINAPI: |[Lampada 60 pc |60 pc  [R$ 6,38|RS$ 7,79 RS RS 467,48
38778 fluorescente 167,48
tubular bipino
lateral T8 16W
de 60cm.
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Lampada
. [fluorescente
54 332%“)1' tubular bipino |2 pc 2 pc  |R$ 6,76 [R$ 8,26 II{6$51 RS 16,51
lateral T8 32W ’
de 120cm.
Lampada
SINAPI: [fluorescente RS R$
>3 139381 |compacta base pe 16 pe [R$9.98115 19 [3.03 [RE73.13
E27 10W.
Reator
eletronico
SINAPI: . RS RS R$
56 1036 2x16W bivolt |1 pc |1 P |19.74 pa11 barl RS 24,11
de alto fator de
poténcia.
Reator
eletronico
SINAPI: . RS R$ R$
57 1079 2x32W bivolt |1 pe |1 DS b0.40 pao1 paol R$ 24,91
de alto fator de
poténcia.
P.
PRECOS
CATMAT: Resisténcia
150228 elZiriScZ pcara
Uasg: ) RS R$ R$
58 chuveiro 1 pe |1 DS RS 12,32
120016 20v/5500w 10,09 12,32 ]12,32
Preg. )
Eletr.: '
161/2020
Item 423
GRUPO 3: CIVIL R$ 4.231,61
Tinta latex
SINAPI:  [100% acrilica, ) RS RS RS
>9 35692 branco, duas 120,00 fm? (7,06 | 50,25 61,37 433,17 RS 433,17
demaos (3).
Tinta latex
SINAPI: [PVA, branco, ) R$ R$ R$
60 7345 duas demaos 120,00 ym* 17,06 | 17,66 21,57 152,23 RS 152,23
(3).
61 | SINAPI: [Tinta esmalte (17,00 jm> |1,00 1 R$ R$ R$ R$ 37,64
7288 sintético 30,82 [37,64 [37,64
premium, duas
demaos (3).
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62

6085

SINAPI:

Selador
acrilico, uma
demao (4).

60,00

10,00

R$ 7,50

R$ 9,16

RS
91,59

R$ 91,59

63

4056

SINAPI:

Massa acrilica,
uma demao
(galao 6kg) (5).

18,00

1,00

RS
28,50

RS
34,80

RS
34,80

R$ 34,80

64

10491

SINAPI:

'Vidro liso
comum incolor
6mm.

2,00

2,00

RS
151,11

RS
184,54

RS
369,07

RS 369,07

65

10498

SINAPI:

Massa para
vidro.

2,00

2,00

R$ 6,78

R$ 8,28

RS
16,56

RS 16,56

66

39484

SINAPI:

Porta 1 folha de
abrir e batente
de madeira
revestida com
formica branca
nas duas faces,
c/batente
metalico,
p/instalagdo em
divisoria de
gesso dry wall,
incluindo
ferragens de 1*
qualidade,
dimensodes 0,80
X 2,10m

1,00

p¢

1,00

1Y

RS
374,31

R$
457,11

RS
457,11

RS 457,11

67

39492

SINAPI:

Porta 1 folha de
abrir e batente
de madeira
revestida com
formica branca
nas duas faces,
incluindo
ferragens de 1*
qualidade,
dimensodes 0,80
X 2,10m

1,00

1%%

1,00

P¢

R$
440,91

RS
538,44

RS
538,44

RS 538,44

68

2432

SINAPI:

Dobradiga para
porta de
madeira em
latdo cromado,
3,5" x 3".

6,00

1%%

6,00

P¢

RS
23,91

R$
29,20

RS
175,19

RS 175,19
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69 | SINAPI: [Fechadura para [2,00 cjg [2,00 | [RS R$ R$ R$ 115,50
3097 porta de 47,29 157,75 115,50
banheiro de
madeira
completa, linha
popular.
Fechadura para
SINAPI: |porta de . . |R$ R$ R$
70" Bogo madeira, linha 00 (@ P00 300 bras [isaze [RS 19436
popular.
SINAPI: [Cimento CP II RS RS RS
7 hosi1 fsaco de 50Kg) (P00 e P00 B¢ ligos h3ia laeos [RE46.28
Cal hidratada
SINAPI: |para R$
72 1106 aroamassas 4,00 sc 14,00 |kg [R$0,53|R$ 0,65 .59 RS 2,59
(saco de 20K g).
73 SINAPL: Areia média.  [2,00 m* 2,00 |m? RS RS RS R$ 128,18
370 ' ’ ’ 52,48 164,09 128,18 ’
SINAPI: Argamassa RS
74 37595 " |colante tipo 1500 m? 75,00 |kg |R$1,53|R$ 1,87 140.13 R$ 140,13
ACIII (6). :
~ |Rejunte
75 | SINAPL | menticio 6,00 m> 2,00 kg [R$2,93[RS 3,58 RS R$ 7,16
34357 . 7,16
flexivel (7).
Piso em
SINAPI: |porcelanato ) , IRS RS R$
76 18195 famanho60x |20 ™ [P20 M o4 g1 [sga01 [RS 58401
60cm.
Piso ceramico
SINAPI: [esmaltado ) , RS RS RS
7 1287 tamanho20x 00 [ P00 hogo bsos  [i26,30 [RS 12639
20cm.
Revestimento
ceramico
SINAPI: , , R$ RS RS
78 533 esmaltado 5,00 m> 5,00 m 1508 |18.66 19330 R$ 93,30
tamanho 20 x
20cm.
79 | SINAPI: |Placa de gesso [7,20 m2 |7,20 m? [R$ R$ R$ R$ 114,83
4812 1,2 x 60 x 13,06 15,95 |[114,83
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60cm.
Gesso em po
SINAPI: |para ) RS
80 3315 evestimentos e 4,00 m2 4,00 |kg |R$0,58[R$ 0,71 .83 RS 2,83
placas (8).
Massa de
rejunte pronta
SINAPI: |p/ chapa de ) R$
81 30433 oesso 10,00 m2 5,00 |kg |[R$2,85|RS 3,48 17.40 RS 17,40
acartonado,
uma demao (9).
Gesso
acartonado em
placa dry wall
SINAPI: |standard, cor ) , IRS RS R$
82 19413 [branca, 12,000 m* 12,00 m* 19 07 hy3o pooes RS 29265
tamanho 12,5 x
1200 x
2400mm.
Papeleira de
SINAPI: |parede em R$ R$ R$
83 111703 |metal cromado [F90 P B0 Pe liyss [so73 [s0,73 RS 3073
sem tampa.
Saboneteira de
SINAPI: R$ R$ R$
’4 11757 parede em 1,00 p¢ 1,00 PS 11050 l19.46  149.46 RS 49,46
metal cromado.
GRUPO 4: DADOS E TELEFONIA R$ 361,65
Cabo de rede
SINAPI: [UTP par RS
85 39599 trancado 50,00 m 50,00 m |[R$ 1,59[R$ 1,94 97.09 R$ 97,09
categoria 6.
SINAPI: [Conector RJ45 R$ R$ R$
86 18104 lategoria6. [P0 ¢ P00 ¢ hoog B3.07  hed.se [RS 26436
(D) CUSTO TOTAL ESTIMADO COM MATERIAIS EM 1 ANO: R$ 9.536,97
NOTAS:
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(1) Considerou-se como percentual de BDI, a média considerada razoavel pelo Tribunal de Contas da

nido - TCU, para a construcdo e reforma de edificios, constante no Acoérddo 2.622/2013 - Plenario, o
qual podera ser reduzido para permitir maior competitividade entre as Licitantes, ficando proibida sua
ampliacdo a percentual superior a 23% (vinte e trés por cento). Fica a critério das Licitantes, aplicarem
ou ndo um percentual de desconto comercial.

(2) Como a tabela SINAP nao apresenta item semelhante ao necessario no imével, tomou-se como
base de preco, o apresentado no site "Painel de Precos" do Ministério da Economia:
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/

(3) Para o calculo da tinta acrilica premium e do emalte sintético premium, considerou-se um
rendimento médio por demao de 17m? por litro.

(4) Para o calculo do selador acrilico, considerou-se um rendimento médio por demao de 6m? por litro.

(5) Para o calculo da massa acrilica, considerou-se um rendimento médio por deméo de 3m? por quilo
vezes os 6kg de um galdo.

(6) Para o calculo da argamassa colante, considerou-se um rendimento médio de 0,20m? por quilo.

(7) Para o calculo do rejunte cimenticio flexivel, considerou-se um rendimento médio de 3m? por quilo
(espessura de 2mm e altura de 4mm).

(8) Para o calculo do gesso em po para revestimentos e placas, considerou-se um rendimento médio de
1m? por quilo (espessura de Imm).

(9) Para o calculo da massa de rejunte pronta p/ chapa de gesso acartonado, considerou-se um
rendimento médio de 2m? por quilo.

ABREVIATURAS DAS UNIDADES:

br = barra m = metro

¢j = conjunto m? = metro quadrado
It = lata pS = peca

gl = galdo SC = saco

(E) - CUSTO GLOBAL MAXIMO ESTIMADO DO CONTRATO COM MAO DE R$
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OBRA (C) E MATERIAIS (D) 40.227,56
PARA MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM 1 ANO:

ANEXO I-C: QUADRO RESUMO DE CUSTO COM MATERIAIS PARA O ERSSP

GRUPO SUBTOTAL
GRUPO 1: INSTALACOES HIDROSANITARIAS RS 2.169,77
GRUPO 2: INSTALACOES ELETRICAS RS 2.773,96
GRUPO 3: CIVIL RS 4.231,61
GRUPO 4: DADOS E TELEFONIA RS 361,65

CUSTO TOTAL COM MATERIAIS: RS 9.536,97

ANEXO I-D: QUADRO RESUMO DE COMPOSICAO DOS ITENS DA LICITACAO PARA O ERSSP

ITEM|DESCRICAO VALOR
(A) Manutengao preventiva com previsao de duas intervencdes semestrais totalizando 150 horas de RS
acordo com o cronograma estabelecido no Anexo I1I do Termo de Referéncia ERSSP 32/2020. 24.581,53
(B) Manutencgdo corretiva conforme as demandas necessarias dos servigos descritos no Termo de RS 6.109.05
Referéncia ERSSP 32/2020, com previsao de, no maximo, 150 horas de servigo. B
Materiais, de acordo com as planilhas do Anexo I do termo de Referéncia ERSSP 32/2020 contendo
(D) . . A . R$ 9.536,97
0s itens mais provaveis de serem utilizados.
(E) CUSTO GLOBAL MAXIMO ESTIMADO DO CONTRATO EM 1 ANO: 40 2RZ§ 56
* 9
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL

A empresa

SEI/SUSEP - 0868838 - TERMO - Referéncia

, inscrita no CNPJ (n° do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica), apresenta sua
proposta comercial de preco a fim de participar do certame licitatorio de pregdo eletronico n°® xx/2020, conforme

disposi¢cdes do respectivo Edital e demais condigdes estabelecidas no Anexo I - Termo de Referéncia ERSSP n°® 32/2020.

O valor global anual de contratagdo dos Servigos Continuos de Manutencdo Predial preventiva e corretiva, descritos no
Termo de Referéncia ERSSP n°® 32/2020, serd o seguinte:

RS ,

(<por extenso> ).

Dados da empresa proponente:

a) Razao Social:

b) CNPJ (MF) n°

¢) Endereco:

d) Fone:

e) Fax:

f) E-mail:

g) CEP:

h) Cidade:

1) Estado:

j) Banco:

k) Agéncia Bancaria:

1) Conta Bancaria:

Local e Data:

Assinatura e Identificagdo (Nome / CPF / RG) do representante legal

OBS.: a proposta devera ser feita em papel timbrado da empresa.

https://sei.susep.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1273562&infra_siste...
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ANEXO III - PLANO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA

(folha 01 de 09)

LOCAL DO SERVICO:
1 - SISTEMA ELETRICO 26° ANDAR DO EDIFICIO CBI

conj. 2650 conj. 2660

1.1 - QUADROS DE DISTRIBUICAO DE LUZ

01.Verificagdo do aquecimento do disjuntor geral

02. Verificacdo do aquecimento dos disjuntores parciais

03. Verificagdo da existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos

04. Verificagdo do aquecimento nos condutores de alimentacdo e distribuicao

05. Inspecgdo nos bornes de ligagdo dos disjuntores, evitando pontos de resisténcia elevada

06. Verificacdo do aquecimento nos disjuntores primarios (Quadro de Distribuicao para o
Escritorio)

07. Controle da corrente dos alimentadores

08. Verificacdo do funcionamento dos disjuntores

09 Verificag@o do estado dos fios na entrada e saida dos disjuntores

10. Controle da carga nos disjuntores

11. Verificag@o do equilibrio de fases com todos os circuitos ligados

12. Lubrificagdo das dobradicas das portas dos armarios

13. Limpeza geral dos quadros e barramento

14. Reaperto dos parafusos dos barramentos, entrada e saida
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15. Reaperto dos parafusos dos terminais dos disjuntores

16. Verificagdo da fixacdo do barramento e conexdes

17. Verificagdo da tensdo da mola dos disjuntores

18. Limpeza dos disjuntores e barramentos

Observagoes: todas as verificagdes, inspecdes, medigdes e testes descritos deverdo ser procedidos da elaboragédo de
relatorios detalhados contendo as providéncias tomadas para a manutengao e as proposi¢des das agdes necessarias e
suficientes para a normalizag@o do estado dos materiais, sistemas € componentes averiguados.

ANEXO III - PLANO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA

(folha 02 de 09)

LOCAL DO SERVICO:
1-SISTEMA ELETRICO 26° ANDAR DO EDIFICIO CBI

conj. 2650 conj. 2660

1.2 - ILUMINACAO INTERNA

01. Inspe¢do das luminarias, verificando a existéncia de lampadas queimadas ou
inoperantes

02. Verificac@o dos interruptores das lampadas quanto as condi¢des operacionais

03. Verificagdo da existéncia de ruidos nos reatores
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04. Verificacdo dos pinos fémea de contato das tomadas

05. Reaperto dos parafusos de fixagdo das tomadas

06. Verificagdo do sistema de fixagdo das luminarias

07. Reaperto dos parafusos de sustentacdo das luminarias

08. Reaperto dos contatos dos reatores

09. Limpeza das caixas de fixacdo das tomadas

10. Reaperto dos parafusos de fixagdo dos soquetes das lampadas

11. Medicdo do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos fios

12. Verificagdo do aterramento das lumindarias

13. Limpeza e teste dos reatores

14. Teste de corrente ¢ alimentacao das tomadas

Observagoes: todas as verificagdes, inspecdes, medigdes e testes descritos deverdo ser procedidos da elaboragdo de
relatorios detalhados contendo as providéncias tomadas para a manutengao ¢ as proposigdes das agdes necessarias e
suficientes para a normalizag@o do estado dos materiais, sistemas e componentes averiguados.
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ANEXO III - PLANO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA

(folha 03 de 09)

LOCAL DO SERVICO:
1-SISTEMA ELETRICO 26° ANDAR DO EDIFICIO CBI

conj. 2650 conj. 2660

1.3 - REDE ELETRICA

01. Inspegdo nas caixas de passagem

02. Inspecgdo do estado das capas isolantes, fios e cabos

03. Verificacdo do estado geral dos cabos

04. Medi¢ao da resisténcia 6hmica e continuidade dos cabos

05. Limpeza nas caixas de passagem

06. Medicdo da corrente (amperagem) da fiacdo
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07. Verificagdo da corrente de servigo, sobreaquecimento

Observacgdes: todas as verificagdes, inspecdes, medigdes e testes descritos deverao ser procedidos da elaboracdo
de relatorios detalhados contendo as providéncias tomadas para a manutengao e as proposi¢oes das acdes
necessarias e suficientes para a normalizagdo do estado dos materiais, sistemas € componentes averiguados.
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ANEXO III - PLANO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA

(folha 04 de 09)

2 - SISTEMA HIDROSSANITARIO

LOCAL DO SERVICO:
26° ANDAR DO EDIFICIO CBI

conj. 2650 conj. 2660

2.1 - AGUA E ESGOTO

01.

Verificagdo do funcionamento das valvulas de descarga

02.

Verificagdo do funcionamento das torneiras

03.

Verificacdo do estado das pias e vasos

04.

Verificacao das condigdes dos ralos de escoamento

05.

Verificacao de obstrugdo nas pias, vasos e drenos

06.

Verificacao de vazamento nas pias, vasos, torneiras e sifoes

07.

Inspegdo na rede interna de esgoto

08.

Inspegao nos ralos, tampas e grelhas

09.

Limpeza dos ralos de escoamento

10.
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11. Limpeza da rede interna de esgoto

12. Inspecdo em toda rede hidraulica, quanto ao problema de oxidagdo e estado de
conservacao

Observagdes: todas as verificagdes, inspecdes, medigdes e testes descritos deverao ser procedidos da elaboracdo
de relatorios detalhados contendo as providéncias tomadas para a manutengao e as proposi¢oes das acdes
necessarias e suficientes para a normalizagdo do estado dos materiais, sistemas ¢ componentes averiguados.
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ANEXO III - PLANO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA

(folha 05 de 09)

LOCAL DO SERVICO:
3 - MARCENARIA E CARPINTARIA 26° ANDAR DO EDIFICIO CBI

conj. 2650 conj. 2660

01. Verificar se ha portas desalinhadas ou rodapés soltos

02. Verificar a estabilidade e o estado dos componentes de moveis, cadeiras e
prateleiras

03. Verificar o estado lambris, divisorias, forros removiveis, estruturas de madeira

04. Verificar o estado de portas, caixonetes, alizares, batentes e esquadrias em
madeira

Observagoes: todas as verificagdes, inspecdes, medigoes e testes descritos deverdo ser procedidos da elaboragao
de relatorios detalhados contendo as providéncias tomadas para a manutengao ¢ as proposi¢oes das agoes
necessarias e suficientes para a normalizagdo do estado dos materiais, sistemas e componentes averiguados.
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ANEXO III - PLANO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA
(folha 06 de 09)
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LOCAL DO SERVICO:
4 — SERRALHERIA, VIDRACARIA E CHAVEIRO 26° ANDAR DO EDIFICIO CBI

conj. 2650 conj. 2660

01. Verificar protecdes metalicas

02. Verificar elementos de fixagao de tubos (bercos) em alvenarias

03. Verificar estado de esquadrias metalicas

04. Verificar o estado de rolamentos, trincos, fechaduras, dobradicas e demais pecas
metalicas

05. Verificar vedacgdo de vidros (baguete ou massa)

06. Verificar o estado de vidros externos (janelas da fachada, janelas laterais)

07. Verificar o estado de vidros internos (salas, portas, banheiro)

08. Verificar o estado do presilhamento do forro de aluminio

09. Verificar sistema abertura/fechamento das portas de vidro temperado, molas,
parafusos e outros componentes

Observagoes: todas as verificagdes, inspecdes, medigoes e testes descritos deverao ser procedidos da elaboragao
de relatorios detalhados contendo as providéncias tomadas para a manutengao e as proposigoes das agoes
necessarias e suficientes para a normalizag@o do estado dos materiais, sistemas e componentes averiguados.
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ANEXO III - PLANO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA

(folha 07 de 09)

5 - OBRAS CIVIS LOCAL DO SERVICO:

26° ANDAR DO EDIFICIO CBI
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conj. 2650 conj. 2660

01. Verificar alvenarias estruturais ou de fechamentos, chapiscos, embogos, rebocos

02. Verificar existéncia de fissuras em alvenarias

03. Verificar existéncia de fissuras em elementos estruturais de concreto armado

04. Verificar necessidade de retirada de infiltragdes e seus tratamentos em paredes
divisorias

05. Verificar necessidade de retirada de infiltragdes e seus tratamentos em forros de
gesso acartonado, forros de placas “dry-wall”

06. Inspecionar ¢ detectar o nivel de ruido interno e externo e propor as agoes mais
convenientes para reducdo em niveis adequados.

Observacgdes: todas as verificagdes, inspecdes, medigdes e testes descritos deverao ser procedidos da elaboracdo
de relatorios detalhados contendo as providéncias tomadas para a manutengao e as proposi¢oes das agcdes
necessarias e suficientes para a normalizagdo do estado dos materiais, sistemas € componentes averiguados.
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ANEXO III - PLANO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA

(folha 08 de 09)

LOCAL DO SERVICO:

6 — ACABAMENTOS, REVESTIMENTOS E PINTURA 26° ANDAR DO EDIFICIO CBI

conj. 2650 conj. 2660

01. Verificar estado de pisos e de paredes, rodapés, azulejos, ceramicas,
marmores, granitos e outras pedras

02. Verificar estado de juntas de dilatacdo de qualquer natureza,
soleiras, rejuntes, enquadramentos, acabamentos em geral,
impermeabilizacdes, formicas, carpetes

03. Verificar estado das superficies onde esteja aplicada massa corrida,
selador, textura, verniz ou resina
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04. Verificar estado dos forros e demais locais onde tenha sido aplicado
gesso

Observagdes: todas as verificagdes, inspecdes, medigdes e testes descritos deverdo ser procedidos da
elaboracdo de relatorios detalhados contendo as providéncias tomadas para a manutengao e as proposi¢des
das acOes necessarias ¢ suficientes para a normalizagdo do estado dos materiais, sistemas e componentes
averiguados.
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ANEXO III - PLANO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA

(folha 09 de 09)

LOCAL DO SERVICO:

7 - REDE DE DADOS E VOZ E CABEAMENTO

ESTRUTURADO 26° ANDAR DO EDIFICIO CBI

conj. 2650 conj. 2660

01. Verificar estado do cabeamento de rede de dados e voz

02. Verificar estado e funcionalidade de switches e efetuar a limpeza
dos mesmos

03. Verificar estado dos patch panels e efetuar a limpeza das conexdes
com as fiagOes de voz ¢ dados

04. Verificar estado dos conectores de dados e voz instalados no piso

05. Checar e reorganizar as fiagoes dos racks, se necessario

Observagdes: todas as verificagdes, inspecdes, medigdes e testes descritos deverdo ser procedidos da
elaboracao de relatorios detalhados contendo as providéncias tomadas para a manutengao e as proposi¢des
das acOes necessarias e suficientes para a normalizagdo do estado dos materiais, sistemas ¢ componentes
averiguados.
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eil Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL LINHARES DE ALCANTARA (MATRICULA 1480613), Chefe de
9 o Llill Sec¢do, em 29/11/2020, as 15:45, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. artigos 369, 405 e

assinatura

eletrbnica 425 da lei n® 13.105/2015 c/c Decreto n2 8.539/2015 e Instru¢des Susep 78 e 79 de 04/04/2016 .

-y A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.susep.gov.br/sei/controlador_externo.php?
= acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id orgao acesso_externo=0 informando o codigo

Referéncia: Processo n2 15414.630367/2019-86 SEI n2 0868838
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